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  الجمهورية التونسية
  الداخليةوزارة 

  ولاية القيروان
 بوحجلةبلدية 

 



  العروض كـــراس شروط طلب
  
 

  

  :موضوع طلب العروض: 1الفصل 
  

  2026تهيئة و تبليط الأرصفة ببلدية بوحجلة برنامج أشغال يتعلق طلب العروض 
 :كيفيـــــة إجــراء الصفقــة: 2الفصل 

  .Tunepsحصريا  عبر منظومة الشراء العمومي  عن طريق طلب عروض مفتوح العاديةيتم إجراء الصفقة 

  :ركة في طلب العروضشروط المشا: 3الفصل 

و المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتكون   الراغبين في المشاركة يفتح طلب العروض للمقاولين
أو ط   0ط –والمتحصلين على رخصة تزكية Tunepsبمنظومة الشراء العمومي  والمسجلينوضعيتهم الجبائية مسوات 

   .أو أكثر 1صنف   0ب –تزكيةوالمتحصلين على رخصة  أو أكثر 1صنف   0ش م 

   

   :مكونات ملف طلب العروض: 4الفصل 
  :التاليةيتكون ملف طلب العروض من الوثائق 

 وثيقة التعهد. 

  التقديري يالتفصيل الأسعارجدول 

 كراس شروط طلب العروض. 

 كراس الشروط الإدارية الخاصة. 

 كراسات الشروط الفنية الخاصة. 

 الأمثلة الهندسية. 

  :التوضيحات أو الاستفسارات: 5الفصل     

الصفقة وذلك قبل انقضاء التاريخ الأقصى  تخصاو على الخط  يمكن للمترشحين طلب توضيحات أو استفسارات كتابية
العروض بخمسة عشر يوما، وإذا كان الاستفسارات تتعلق بمواضيع جدية وبناءة، فإنه يصبح ملحقا لطلب العروض لقبول 

ميع المترشحين الذين سحبوا ملفات طلب العروض وذلك قبل انقضاء مدة عشرة أيام من التاريخ ويتم الإعلام به إلى ج
  . العروض الأقصى لقبول

  :تحديـــــد قيمة العرض: 6الفصل 

ويجب على العارض تسجيل جميع أثمان فصول الجدول التفصيلي . يتم تحديد قيمة العرض اعتمادا على الأثمان الفردية
القيمة المضافة، ويضرب كل ثمن فردي بالكميات التقديرية لينتج الأداء القلم وبالعدد الرقمي بدون اعتبار  التقديري بلسان

القيمة المضافة على حدة للحصول على القيمة الجملية التقديرية للعرض التي  الأداءمبلغ عنها القيمة الجملية يضاف إليها 
  .وثيقة التعهديتم إدراجها ب

 جميع فصول الأسعار المدرجة بالجدول التفصيلي التقديري على العارض تسجيل 

  على المبلغ الجملي للعرض وذلك قبل احتساب القيمة المضافة مأويةيمكن للعارض تقديم تخفيض بنسبة. 
  في صورة تضارب بين الأثمان بلسان القلم والأثمان بالعدد الرقمي في الجدول التفصيلي التقديري للأشغال فإن الثمن

 .رج بلسان القلم هو الذي يقع اعتبارهالمد



  عددا غير مفهوم أو وقع السهو عنه يقع ) بجدول التفصيلي التقديري للأشغال(إذا احتوى الثمن الفردي بلسان القلم
 .احتساب اعتماد الثمن الفردي الرقمي

  .ويتم تقويم وتعديل العروض على هذا الأساس آليا من طرف لجنة الفـــرز

  :صلوحية العرض مدة: 7الفصل  

إبتداءا من اليوم الموالي  مائة وعشرون يومالمدة يصبح المترشح في طلب العروض بمجرد تقديم عرضه، ملزما به 
  .للتاريخ الأقصى لقبول العروض

  :معرفة المكان وظروف الإنجاز: 8الفصل 

ه بجمع كل المعلومات التي يراها بمجرد تقديمه للعرض يعتبر المترشح قد قام بوسائله الخاصة وتحت كامل مسؤوليات 
  .لازمة لتقديم عرضه وللتنفيذ المحكم لالتزاماته

  :تحميل ملف طلب العروض: 9الفصل 
لراغبين في المشاركة في طلب العروض تحميل ملف طلب العروض مجانا عبر منظومة الشراء العمومي على يمكن ل
  . www.tuneps.tn و ذلك عبر الموقع الإلكتروني  Tunepsالخط  

  :ضوالعر تقديم: 10الفصل 

الوطني السجل  مضمون ترسل كافة العروض الفنية و المالية و الإدارية ما عدى الضمان البنكي الوقتي و نظير من
 :فحسب و يتكون العرض من Tunepsعبر منظومة الشراء العمومي على الخط  وجوبا للمؤسسات

 فني،عرض  -
  عرض مالي، -
 .وثائق إدارية -
  
مضمون العن طريق البريد الضمان البنكي الوقتي و نظير أصلي من السجل الوطني للمؤسسات في ظرف مختوم  رسلوي

مقابل وصل إيداع و يكتب على  بالبلدية ع أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزيالوصول أو عن طريق البريد السري
  . بوحجلةببلدية  تهيئة وتبليط الأرصفةو المتعلق بأشغال  2/2026ب عروض عدد الظرف لا يفتح طل

المرسلة للحجم الأقصى المسموح به فنيا و ) بالنسبة للعرض الفني فحسب(و في صورة تجاوز الملفات الرقمية 
لبنكي في ظرف مع الضمان امختوم الظرف الالمنصوص عليه بالمنظومة، يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط في 

و يجب أن ينص العارض ضمن عرضه الإلكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط و دون أن تكون مخالفة داخلي 
 .للعناصر المضمنة بالعرض الإلكتروني

 :العروض مكونات: 11الفصل 
 
 

 :تتكون العروض وجوبا من الوثائق التالية

  

 ب اتباعهاالبيانات الواج الوثائق المطلوبة العدد الرتبي

  في الظرف               
 وصل إيداع المبلغ عند القابض البلدي دينار 8000بمبلغ  الضمان الوقتي 1.1

ـدد 1أو ضمان بنكي حسب النموذج عـ
يوما إبتداءا  120ويكون صالحا لمدة 

من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى 
 ).لا تقبل الصكوك(لقبول العروض 



أصلية وسارية المفعول في آخر أجل   لوطني للمؤسساتامن السجل مضمون   1.2
  .لقبول العروض

  Tunepsمنظومة الشراء العمومي على الخط 
  الوثائق الإدارية  2

نسخة مطابقة للأصل سارية المفعول  .رخصة المقاولة 2.1
 .في آخر أجل لقبول العروض

ـدد وتحمل إمضاء 2حسب النموذج عـ .بطاقة إرشادات العارض 2.2
 .تاريخ العارضو

مؤشرة من طرف المقاول وممضاة  شروط طلب العروضكراس  2.3
 .ومؤرخة وتحمل طابع العارض

مؤشرة من طرف المقاول وممضاة  كراس الشروط الإدارية الخاصة 2.4
 .ومؤرخة وتحمل طابع العارض

  العرض الفني   3
مؤشرة من طرف المقاول وممضاة  كراس الشروط الفنية الخاصة 1.3

ومؤرخة وتحمل طابع العارض على 
 .صفحاتها الأخيرة

  ستخصص للحضيرة المعدات التي التزام بتوفير  3.2
 

ـدد وتحمل إمضاء 3حسب النموذج عـ
 وتاريخ وطابع العارض

الأعوان الذين سيتم تخصيصهم لإنجاز  التزام بتوفير  3.3
  المشروع

  

ـدد وتحمل إمضاء 4حسب النموذج عـ
 وتاريخ وطابع العارض

  العرض المالي   4
مستكمل البيانات مؤشر وممضى   وثيقة التعهد  4.1

  .ومؤرخ ويحمل طابع العارض
مستكمل البيانات مؤشر وممضى   جدول الأسعار   4.2

  .ومؤرخ ويحمل طابع العارض

 
  : الضمان الوقتي: 12الفصل 

  .حدد الضمان الوقتي بمبلغ جملي محدد بالجدول أعلاه

 و يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن للعارضين الغير مقبولين أو اللذين لم يتم اختيار يرجع الضمان الوقتي أ
 .عرضهم بعد مصادقة اللجنة على تقرير فرز العروض

  يرجع الضمان الوقتي للعارض المتحصل على الصفقة بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل أقصاه
 .عشرون يوما ابتداءا من تاريخ تبليغ الصفقة

  :فتــــــــح الظروف المحتوية على العروض: 13الفصل 
تجتمع لجنة فتح العروض في جلسة واحدة لفتح الظروف  2014مارس  13بتاريخ  2014لسنة  1039تطبيقا للأمر       

علنية في تاريخ وساعة ومكان فتح العروض المنصوص عليه  عروضالمحتوية على العروض الفنية وتكون جلسة فتح ال
  .ولا يسمح للحاضرين المشاركين التدخل في سير أعمال اللجنة. الإعلان عن طلب العروض في

  :ارالإختيكيفيـــة : 14الفصل 
  :العروض فرز  -1

الضمان الوقتي، في صحة بالإضافة إلى الوثائق الإدارية وتتولى لجنة التقييم المكونة للغرض في مرحلة أولى التثبت، 
ترتيب جميع العروض المالية  المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثمالمكوّنة للعرض  الوثائق

الأقل  ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدمّ من قبل صاحب العرض المالي تتولى لجنة التقييم في مرحلة .تصاعديا
  .وضثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات شروط طلب العر



يمكن عند الاقتضاء أن تدعو اللجنة كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما في ذلك الوثائق الإدارية 
لا  ذلك في أجل محددثائقهم أو إتمام الإمضاءات وأو الذين لم يمضوا كل الوثائق حسب الصيغ المطلوبة إلى استيفاء و

  .أيام  7يتجاوز 
المنهجية بالنسبة للعروض الفنية  لعرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفستبينّ أنّ ا إذا

  .المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي
  : منهجية تقيييم العرض الفني -2

  
 المعدات والتجهيزات الخاصة بالورشة 

لى ذمة الورشة، وذلك منذ انطلاق الأشغال يلتزم المقاول بوضع جميع المعدات والتجهيزات الضرورية والكافية ع
 .وفي الآجال التعاقدية يةوطيلة مدة الإنجاز، بما يضمن تنفيذ الأشغال طبقاً لقواعد الفن

 
 قائمة المعدات الدنيا المطلوبة

 :يتعين على المقاول توفير الحد الأدنى من المعدات التالية
 معدات الأشغال الترابية )1
  (Pelle mécanique) حفارة ميكانيكية -
  (Camion benne) شاحنة قلاب -
  (Chargeuse)  جرافة  -
 معدات إعداد الأرضية والطبقات )2
  (Rouleau compacteur) مدحلة -
 على الأقل ) 02(عدد  (Plaque vibrante) دكاك اهتزازي -
  (Citerne à eau) صهريج ماء -
 عند الحاجة  (Niveleuse) آلة تسوية -
 (Bordures & Caniveaux) معدات الخرسانة ووضع الحواف )3
 على الأقل ) 01(عدد  (Bétonnière) خلاطة خرسانة -
   (Pavage) معدات التبليط )4
 على الأقل ) 01(عدد  (Scie à pavés) آلة قطع الحجارة -
  (Plaque vibrante avec tapis) دكاك اهتزازي مزود بقاعدة مطاطية -
 عدد كافٍ  (Brouettes) عربات يدوية -
  (Maillets) مطارق مطاطية -
 معدات التشطيب )5
 لتنظيف الورشة  (Souffleur) مكانس أو منفاخ -
 معدات السلامة والتنظيم )6
  (Signalisation de chantier) إشارات وتهيئة المرور -
 حواجز حماية  -
 ...)خوذة، سترة عاكسة، أحذية سلامة(معدات الوقاية الفردية للعمال  -

 
 التزامات المقاول

  .ات في حالة جيدة وصالحة للاستعمال ومتلائمة مع طبيعة الأشغاليجب أن تكون جميع المعد
  .يلتزم المقاول بصيانة معداته بصفة دورية

  .دون ترخيص مسبق من المشرف على الأشغال الحضيرة لا يمكن سحب أي معدة من 
 

 الإجراءات في حالة الإخلال
شغال الإذن بإيقاف الأشغال إلى حين تدارك في صورة معاينة نقص أو عطب في المعدات، يمكن للمشرف على الأ

 .الوضعية، وذلك دون أن يترتب عن ذلك أي تعويض أو تمديد في الآجال لفائدة المقاول
  
  
  



  
  
  

  :يلتزم المقاول بتوفير المعدات بالجدول التالي 
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  حضيرةالخاصة بال) الأعوان(الموارد البشرية 
 

رية الكافية والمؤهلة لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة، وذلك طيلة مدة الإنجاز، بما يلتزم المقاول بتوفير الموارد البش
 .يضمن حسن التنفيذ واحترام الآجال التعاقدية

 
 قائمة الأعوان الدنيا المطلوبة

 :يتعين على المقاول توفير الإطار البشري الأدنى التالي

 الإطارات الفنية

  01(تقني سامي في الهندسة المدنية( 
 الحضيرةيس رئ (Chef de chantier) (01)  

 الأعوان المختصون

 عامل مختص في وضع الأرصفة (Poseur de pavés)  على الأقل ) 04(عدد 
 عامل مختص في الخرسانة (bordures et caniveaux)  على الأقل) 02(عدد 

 العدد المعدات اللازمة

  1  (Pelle mécanique) حفارة ميكانيكية

  1  (Camion benne) البةشاحنة ق

  1   (mini-chargeuse)   صغيرة جرافة

  1   (Rouleau compacteur) مدحلة

  2   (Plaque vibrante) دكاك اهتزازي

  1  (Citerne à eau) صهريج ماء

  1  (Pelle mécanique) حفارة ميكانيكية

  1 عند الحاجة (Niveleuse) آلة تسوية

  1  (Bétonnière) خلاطة خرسانة

  1   (Scie à pavés) رةآلة قطع الحجا

  1   (Plaque vibrante avec tapis) دكاك اهتزازي مزود بقاعدة مطاطية

  بالعدد الكافي   (Signalisation de chantier) إشارات وتهيئة المرور



 )اليد العاملة(العملة 

 عملة عاديون (Manœuvres)  على الأقل ) 06(عدد 

  
  

  :لمقاول بتوفير الأعوان و العملة حسب  الجدول التالي يلتزم ا
  
  
  
  

  
  

  :قصاءحــــــالات الا: 15الفصل 

 :تقصى العروض التي

  الواردة خارج إطار منظومة الشراء العموميTuneps، 

 المحدد لقبول العروض التاريخ الأقصىاو ورد الضمان الوقتي بعد  لا تتضمن الضمان الوقتي. 
  

 بها الوثائق الفنية المطلوبة عند تقييم العروض أو بعد الأجل الممنوح من طرف  لم تتوفر
اللجان المختصة لاستكمال الوثائق الإدارية الناقصة أو المؤيدات أو لم يحترم النماذج 

 .المصاحبة
 لا تحترم شروط طلب العروض. 
 تتضمن تغيير في مكونات وثائق ملف طلب العروض. 
 وثيقة التعهدثمان ولا تحمل إمضاء جدول الأ. 
 لا تستجيب لمؤهلات العارض وضماناته المهنية والمالية. 
 المتضمنة لتحفظات لم يرفعها العارض وتمسك بها. 
  في حالة إغفال ذكر أحد الأثمان الفردية بالأرقام وبلسان القلم معا في جدول الأسعار

 التفصيلي
  صاحب العرضوبوحجلة في حالة وجود فسخ عقد مع بلدية  ً                        سابقا

  
  

  

  المؤهلات  الخطة
 العدد

 الأدنى

لا  اقدميةمع تقني سامي في الهندسة المدنية   مسير أشغال
  .سنوات 3تقل عن 

1  

  رئيس حضيرة

)Chef de chantier(  
  1  

  4    (Poseur de pavés) عامل مختص في وضع الأرصفة

  2    (bordures et caniveaux) انةعامل مختص في الخرس

  6    (Main d’œuvres) عملة عاديون

.............................في بوحجلة  
المصلحة الفنيةرئيس  نجز من طرفأ  

 
 

............................في..................   
 

ووافقتطلعت عليه ا  

لمقـــــــــــاولا  



 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

.............................في بوحجلة  
 مصــــــادق عليـــــــه 

 المكلف بتسيير شؤون بلدية بوحجلة



  ــــدد1ملحق عـــ
  

 مثال التزام كفيل بالتضامن 
)المعوض للضمان الوقتي(  

 
 

  ) ....................................................................................................1(نحن الممضون اسفله  –إني الممضي اسفله 
................................................................................................................................................................  

  ....................................................) .........................................................................2(بصفتنا  –عملا بصفتي 
................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................) ................3(نشهد ان  –اشهد :  أولا

المتعلق بتنظيم  2014مارس  13المؤرخ في  2014لسنة  1039من الأمر عدد  113عليها من الوزير المكلف بالمالية عملا بالفصل  –عليه

 ).................................................3(المصادقة لم يقع سحبها وأن الصفقات العمومية وأن هذه 

مبلغ الضمان القار وقدره .......................... بتاريخ ................. أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب الوصل عدد–قد أودع 

  .من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه 113عليه بالفصل المنصوص ) دينار 5000(آلاف دينار خمسة

  ) ............................................................4( اننا نكفل بصفة شخصية و بالتضامن  –نصرح ، انني أكفل  –أصرح :  ثانيا

  ..................................................................................................) ......................................5(و القاطن بــــ 

...............................................................................................................................................................  

من طرف بلدية ............................. عنها بتاريخ   –بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في طلب العروض المعلن عنه 

ف آلا بثمانيةحدد مبلغ الضمان الوقتي  ..........لسنة  ..............ببلدية ............... بأشغال تعبيد  والمتعلق..........  ............

   )د 8000(دينار 

نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعلاه و الذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان طلب العروض عند أول طلب كتابي  –ألتزم :  ثالثا

ابتداء من اليوم   يوما 120يتقدم به المشتري العمومي دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق يبقى هذا الضمان صالحا لمدة 

  .......................و الموافق لي الموالي لآخر أجل لقبول العروض 

  

  

  ....................................في ............................... حرر بــــ 
  

 
 
 
 

 
 

  أو للممضين واللقب للممضيالاسم  )1(
 الضامنة  وعنوان المؤسسةالاسم الاجتماعي  )2(
 جتماعي للمؤسسة الضامنةالاسم الا )3(
 )معنوية ذات(أو الاسم الاجتماعي للعارض ) طبيعية ذات(الاسم العارض  )4(
 عنوان العارض )5(

  
    
    

  
 



 
 ـدد2ملحـــق عــ

  بطاقـــــة إرشادات العارض
  
  

  
 ............... .......................................................... :للمقاولةاسم ولقب العارض أو الذات المعنوية  .1
 : ................................................................................اسم ولقب المسند إليه قانونا حق الإمضاء .2
      ................................................. ):العنوان الكامل لمقر المقاولة أو المقرالإجتماعي(عنوان العارض  .3
 ......................................................................... :الاجتماعيرقم الهاتف القار للمقاولة أو للمقر   .4
 ................................................................................. :رقم الفاكس للمقاولة أو للمقر الاجتماعي .5
 ............................................................ :الإمضاءمقاول أو الذي يسند إلية قانونا حق رقم الجوال لل .6
  

:  المتعلق ب 02/2026هذا، وإني أقر بصحة المعلومات الواردة ببطاقة الإرشادات للمشاركة في طلب العروض عدد 

  2026لسنة  بوحجلةببلدية  تهيئة وتبليط الأرصفةأشغال  

                  
 .ولا يحق لي الطعن فيها أو مطالبة الإدارة في صورة وقوع سهو مني 

 
  
  
  

  الإمضــاء والتاريخ وطابــــع العارض
  

  .............................في............ 
  
  
  



  
 ــــدد3ملحـــــــــــق عـــ

 

  قائمة المعدات التي ستخصص للحضيرة
  2026لسنة  بوحجلةببلدية  لأرصفةتهيئة وتبليط اأشغال  

 
  )........................................................................و اللقب والصفة الاسم( أسفلهالممضي  إني

  ....)..........................................................................و العنوان الاجتماعي الاسم(ممثل شركة 
  .....................................تحت عدد.................................بالسجل التجاري بـ المرسم

  ...................................................................)العنوان الكامل (المعينّ محل مخابرتها بـ
  "العارض"المسمى فيما يلي...................................................................................

  الانجازقبل الشروع في  المعداتألتزم في صورة فوزي بالصفقة بتوفير 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

  الإمضــاء والتاريخ وطابــــع العارض
  

  .............................في......... 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 العدد المعدات اللازمة

  1  (Pelle mécanique) حفارة ميكانيكية

  1  (Camion benne) البةشاحنة ق

  1   (mini-chargeuse)   صغيرة جرافة

  1   (Rouleau compacteur) مدحلة

  2   (Plaque vibrante) دكاك اهتزازي

  1  (Citerne à eau) صهريج ماء

  1  (Pelle mécanique) حفارة ميكانيكية

  1 عند الحاجة (Niveleuse) آلة تسوية

  1  (Bétonnière) خلاطة خرسانة

  1   (Scie à pavés) آلة قطع الحجارة

  1   (Plaque vibrante avec tapis) ود بقاعدة مطاطيةدكاك اهتزازي مز

  بالعدد الكافي   (Signalisation de chantier) إشارات وتهيئة المرور



 
 

 4د ملحـــــــــــق عـــــــد
 

  قائمة في الأعوان الـــــذين سيخصصون للحضيرة
  2026لسنة  بوحجلةببلدية  تهيئة وتبليط الأرصفةأشغال   

 
  )........................................................................و اللقب والصفة الاسم( أسفلهالممضي  إني

  ...........................................................................)...و العنوان الاجتماعي الاسم(ممثل شركة 
  .....................................تحت عدد.................................بالسجل التجاري بـ المرسم

  ...................................................................)العنوان الكامل (المعينّ محل مخابرتها بـ
  "العارض"المسمى فيما يلي...................................................................................

  الانجازقبل الشروع في  المعداتألتزم في صورة فوزي بالصفقة بتوفير 
   

   

  
  

 
   :ملاحظة

 
  تقني سامي في الهندسة المدنيةن شهادة بنسخة ميتم مصاحبة القائمة.  
 
  

 
  الإمضــاء والتاريخ وطابــــع العارض

  
  .............................في............ 

  
    

 
 
 
 
 

  المؤهلات  الخطة
 العدد

 الأدنى

لا  أقدميةمع مي في الهندسة المدنية تقني سا  مسير أشغال
  .سنوات 3تقل عن 

1  

  رئيس حضيرة

)Chef de chantier(  
  1  

  4    (Poseur de pavés) عامل مختص في وضع الأرصفة

  2    (bordures et caniveaux) عامل مختص في الخرسانة

  6    (Main d’œuvres) عملة عاديون



  
  الخاصةكراس الشروط الإدارية 

  
  

  .دةـــــــراف المتعاقــــالأط -1ل ـــــــــالفص
  
  بوحجلةبلدية  شؤونالمكلف بتسيير  الإدارة ممثلة في شخص السيد    

   .من جهة
  
  ………………………  في حق....…………………: و السيد 

  من جهة أخرى                            
  :ةـــــــــوع الصفقــــــموض -2ل ـــــــــالفص

  
  بوحجلةببلدية  تهيئة و تبليط الارصفةأشغال  إنجاز تتمثل الصفقة في 

  :فقةللص تعاقديةق الـــالوثائ -3ل ـــــــــــالفص
 وثيقة التعهد .1
  كراس الشروط الإدارية الخاصة .2
  الخاصة الفنيةكراس الشروط  .3
 التفصيلي التقديري جدول الأسعار .4

في صورة وجود تضارب أو اختلاف بين الوثائق التعاقدية المكونة للصفقة تعتمد الوثيقة ذات الأولوية في الترتيب 
  .بدون الرجوع في ذلك إلى ملحق للصفقة

لة وجود تضارب بين البيانات المتعلقة بكل من جدول الأسعار و التفصيل التقديري و الالتزام،  فإن غير أنه في حا
  . بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف بما في ذلك الأسعار المكتوبة هي التي تؤخذ بها

  :التعاقدية اللاحقة لإبرام للصفقةق ـــالوثائ -4ل ـــــــــــالفص
، عند الاقتضاء، تعديلها بواسطة الملاحق وتكون الصفقة الأصلية وجميع الملاحق الموالية بعد إبرام الصفقة يمكن

  ".الصفقة" وحدة لا تتجزأ تسمى 
  :اولــــة للمقــق المسلمـــالوثائ -5ل ــــــــــالفص

من الوثائق خ نس خمس، بموجب وصلمقابل و  الفائز بها بدون تسلم الإدارة للمقاولبمجرد الإعلام بإسناد الصفقة 
  المكونة للصفقة 

   .مقابلب اتسلم الإدارة للمقاول النسخ الإضافية التي يطلبه 
  :اولــــــــــــــر المقـــــــــــــمق -6ل ــــــــــــالفص

يعين  أن العنوان ومن مكان الأشغال المزمع إنجازها، و أن يعلم الإدارة بهذا  مقرا قريبايجب أن يكون للمقاول 
  .كي لا يتعطل السير الطبيعي للأشغال مثله على عين المكانمن ي
 :ةــــــــــــــــــــــأذون المصلح -7ل ــــــــــــالفص

تكون أذون المصلحة كتابية و مؤرخة و مرقمة، و موقعة من طرف الإدارة أو من طرف أشخاص تم تعيينهم من 
تين إلى المقاول الذي يقوم بإرجاع إحداهما فورا إلى الإدارة لمصلحة في نسخا توجه أذون  .طرف الإدارة لهذا الغرض

  .ستلامه لهااتاريخ  مضائها و وضعإبعد 
نقضاء الأجل، او في صورة وجود تحفظات من جانب المقاول على مقتضيات إذن المصلحة وكي لا يسقط حقه ب  

إمضاءه لإذن المصلحة دون أن يكون ذلك سببا  يوما من تاريخ 10يتعين عليه تقديم تحفظاته كتابيا إلى الإدارة في ظرف 
  .لتزامه بتنفيذ ما جاء بإذن المصلحةافي عدم 

  
  :الأمثلة المطابقة للإنجاز - ملف إنجاز الأشغال -8ل ــــــــــــالفص

لذا فعلى المقاول أن . إن الأمثلة المقدمة من طرف الإدارة  ضمن ملف طلب العروض ما هي إلا أمثلة توجيهية   
يقتضيه  ما حسب الإنجاز رسوم و أمثلة الوثائق اللازمة لإنجاز المشروع من  -بعد إمضاء الصفقة  وعلى حسابه  -د يع

من كراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على  29طبقا لما جاء بالفصل  ، الإدارةمن قبل  مصادق عليهاملف الصفقة، 



  .الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال
  .بالأمثلة المطابقة للإنجازاول أن يمد الإدارة عند انتهاء الأشغال وعلى المق  

  :ق المناولة ــــــــال عن طريـــــــأشغ  -9ل ــــــــــــالفص
يمكن للمقاول إنجاز جزء أو أجزاء من الأشغال عن طريق المناولة، شرط أن يكون قد طلب ذلك و تحصل من   

ام لاحق إزاء المقاول الثانوي و بذلك يكون المقاول لزلا يشكل قبول الإدارة أي إ و. الإدارة على موافقة كتابية مسبقة
عن  لتي تنجرحترام كل التعهدات ااصاحب الصفقة الأصلية هو المسؤول الوحيد على إنجاز الأشغال و حسن سيرها، و

  .الصفقة سواء إزاء الإدارة أو إزاء العملة التابعين للمقاول الثانوي
  

  :رةـــــــيضز الحــــــتركي - 10ل ــــــــــــالفص
حتسابه بداية من يوم إمضاءه على إذن المصلحة الخاص ببدء اأيام، يتم  10يمد المقاول الإدارة في أجل لا يتجاوز   

  . يرة على نفقته الخاصةضالأشغال، بمشروع تركيز الح
  

  :ارـــــالإشه -11ل ــــــــــــــالفص
ائر و الورشات لوحات بيانية ذات مقاييس محددة للتعريف بالمشروع يذكر ضحالبت في يجب على المقاول أن يث  

و يمنع على المقاول وضع أي . ، آجال التنفيذالمراقب الفنيفيها الإدارة التي تنجز الأشغال لفائدتها، مصممي المشروع، 
  .لوحة إشهارية أخرى دون الموافقة الكتابية المسبقة من الإدارة المعنية

  
  :رةــــيضن في الحـــتواجد أعوان مختصي -12ل ــــــــــــــــالفص

ختصاص ليكون مكلفا بتسيير الأشغال و إجراء المعاينات المتضادة لاعلى المقاول أن يعين من يمثله من ذوي ا  
  .والمتعلقة بالخدمات المنجزة، و كل ما يتصل بتنفيذ المشروع

  
  :آت الموجودةـــة بحماية المنشـــات الخاصــــالمقتضي -13ل ـــــــــــــــــالفص

  ؤمها الناسيبالنسبة للأشغال المنجزة قرب الأماكن المسكونة أو التي: 
بالنسبة للأشغال التي تنجز قرب أماكن مسكونة و يؤمها الناس أو تستحق حماية خاصة بعنوان حماية المحيط،   

  .والجوارالتدابير الخاصة الرامية إلى تحاشي إزعاج المارة  تهمسئولييجب على المقاول أن يتخذ على نفقته و تحت 
 بالنسبة للأشغال المنجزة قرب الأسلاك و المنشآت الواقعة تحت الأرض: 

و يجب عليه أن يسير الأشغال . موقع الأشغال  يبحث المقاول على الشبكات التحت أرضية الموجودة داخل  
، و أن يعلم الإدارة في حالة )…كهرباء، ماء، هاتف، تطهير  (أرضية بطريقة تضمن عدم الإضرار بالشبكة التحت 

  .الشبكات قبل بدء عمليات الحفر بعشرة أيام على الأقل ذه وجوب تحويل ه
  

  :ةـــــــــــــــــــة العملــــــــــــــــــقائم -14ل ـــــــــــــــالفص
يرة، إضافة ضلعملة تحدد هويتهم و جنسيتهم و مهامهم بالحفي أول كل شهر قائمة بيانية لأن يقدم  على المقاول  

  .رؤساء الفرق المشتغلين بالمشروع يرة وضالحإلى رئيس 
  

  :الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -15ل ـــــــــــــــالفص
عول مع كل جتماعي و يقدم شهادة خلاص سارية المفالاللضمان وطني نخراطه بالصندوق الايثبت المقاول   

 .يكون صالحا حتى تاريخ يوم إعداد الأمر بالصرف مستخلص وقتي
  

  

  :القوانين الاجتماعيةتطبيق التشريعات و  -16ل ــــــــــــــالفص
كل  وهو المسؤول على. لتزام بهاالا و جتماعية الخاصة بمهنتهلاتفاقيات االايتخذ المقاول كافة الإجراءات لتطبيق   

ة المهنيـة وحفـظ الصحـة وحمايـة العملـة من حوادث الشغل وضمان النظام والسلامة لتجنب الحـوادث، ما يتعلق بالسلامـ
  .المعنية في الغرض ةحترام و تطبيق كل الأنظمة و التعليمات التي يتلقاها من السلطاو
  
  

  :رةـــــيضللح المراقبــــــــــة الصحيــــــــة -17ل ـــــــــــــالفص
يرة المخصصة للأعوان، بإنجاز الطرقات و ضاول الإجراءات المناسبة لتأمين حفظ الصحة بمنشآت الحيتخذ المق  

  .يرة بالماء الصالح للشراب و تطهيرهاضتزويد الح
  



  :از الأشغالـــــة إنجـــــــد و معاينـــــــــتفق -18ل ـــــــــــــالفص
فقـد و إجراء المعاينات اللازمة و التجارب الضرورية طيلة يرة كامل الأوقات للتضبالح للإدارة التواجـديحق   

كما أن المقـاول مجبر على . التابعة للمقاول و التي لها علاقة بالمشروع اتزالمغا أو تالورشامراحل الإنجاز و كذلك في 
  .تسهيل ذلك و تأمينه المعاينات ووضع جميـع المعدات و اللوازم الضرورية لإجراء هذه 

  
  

  :لاشغالوب اــــــــعي -19ل ــــــــــــــالفص
نقضاء أجل الضمان أن تقرر ا، فإنه بإمكانها إلى غاية الاشغالد بوجود عيوب في إذا حصل للإدارة ما يفي  

من كراس  39بمقتضى إذن مصلحة الإجراءات اللازمة التي من شأنها الكشف عن هذه العيوب و إصلاحها عملا بالفصل 
  .عامةالشروط الإدارية ال

  
  

  :ذــــــال التنفيــــــــــآج -20ل ـــــــــــــــــالفص
بتداء من اعتبار أيام الأعياد و العطل، و ذلك ا، ب  يوما) 120( عشرون يوماو مائة ـحددت مدة إنجاز الأشغال ب  

  .اليوم الموالي لتاريخ إمضاء المقاول على إذن المصلحة المتعلق ببدء الأشغال
  

  :ط إنجاز الأشغالـــمخط -21ل ــــــــــــــــــالفص
لى إعلى وجه الخصوص، المعدات و الأساليب التي سوف يتخذها إضافة  يضبط المقاول مخطط إنجاز الأشغال و  

يعرض . يرة و المنشآت الوقتيةضو يلحق بهذا المخطط المشروع الخاص بإقامة الح. الجدول الزمني لإنجاز الأشغـال
  .على صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض للمصادقةمخطط إنجاز الأشغال 

  

  :انـــل الأثمــــــجدول تفصي -22ل ـــــــــــــــــــالفص
يحتوي على جميع مكونات الثمن الفردي و مبرراته من يد عاملة و تبعاتها،  تفصيليا للأثمان يقدم المقاول جدولا  

  .صاريف العامة و الأرباحمصاريف الآليات و المعدات و المواد، النقل، الم
  :ة الأشغالــــالتغيير في كمي -23ل ــــــــــــــــــالفص

في حال حصول أي تغيير في الكميات المنجزة سواء بالزيادة أو بالنقصان لإنجاز الصفقة، لا يحق للمقاول إبداء 
 .من مبلغ الصفقة%  20أي تحفظات طالما أن هذه التغييرات لم تتجاوز نسبة 

 

  :والعقوبات المالية رـــالتأخي غرامات -24ل ــــــــــــــــــصالف
  :غرامات التأخير

يكون  ،حترام المقاول للآجال المحددة بالصفقةاتأخير في إنجاز الأشغال و إتمامها و عدم  في صورة حصول  
  .فة الاقساطو لكا عن كل يوم تأخير للصفقة النهائية التكلفة من 1/2000 عرضة لعقوبـة تأخير تساوي 

  

  :لاصــــــــرق الخــــــــــــط -25ل ــــــــــــــــــالفص
تعتمد المعاينة المتضادة المتعلقة بالأشغال المنجزة في إعداد الكشف الوقتي للحساب و الذي يسلم قبل اليوم الخامس 

  . من كل شهر إلى الإدارة
 قيوما ويرف 30في أجل لا يتعدى  بموجب اذن بالدفع صلخلاابعد التثبت و خصم المستحقات الواجبة قانونا يتم   

جتماعي، بشهادة في وضعية الاي للضمان طنولالمستخلص الأول و النهائي علاوة على شهادة الخلاص من الصندوق ا
  .صالحة ليوم إعداد الإذن بالدفعة يالجبا

  

  :انــــــــة الأثمـــــــــــــطبيع -26ل ــــــــــــــــــالفص
  .خلال مدة الإنجاز شاملة لجميع الضرائب و تعتبر الأثمان موضوع الصفقة ثابتة و غير قابلة للمراجعة   

  

  :جزة مباشرةــالأشغال المن -27ل ـــــــــــــــــــالفص
المعدات و المواد اللازمة لتنفيذ الأشغال الثانوية  تصرفها الأعوان ويضع المقاول إذا طلبت منه الإدارة تحت 

  سترجاع المصاريف الخاصة بالأجور و المنحاو يمكن للمقاول . كملة للأشغال المنصوص عليها بالصفقة الأصليةالم
جتماعية المعمول بها و المبالغ التي أنفقت من أجل الخدمات الأخرى المقدمة من تزويد بالمواد لاوجميع الأعباء ا

 ات داءلأارية الخاصة، و ذلك لتغطية التكاليف العامة واوالمعدات مع زيادة تضبط حسب مقتضيات كراس الشروط الإد
  .والرسوم و الأرباح

  
  :النهائي الضمان -28ل ـــــــــــــــــــالفص



تاريخ  إبتداء من يوما  20في أجل أقصاه  ، و يقدمللصفقة  مبلغ  الأصليالمن  % 3ـ بحدد مبلغ الضمان النهائي   
  .الصفقة تبليغ

 .نهائي بالتزام كفيل بالتضامن حسب الترتيب الجاري بها العمليمكن تعويض الضمان ال -
يرجع الضمان النهائي في غضون شهر بعد القبول النهائي للأشغال أو يوضع حد لالتزام الكفلاء بالتضامن شرط أن يكون 

 ).2014ـدد لسنـة 1039من الأمــر عــ 105الفصــل ( صاحب الصفقة قد وفى بجميع التزاماته
 

  :حجز بعنوان الضمانال -29ل ـــــــــــــــــــالفص
يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب %  5ضمان على الأشغال المنجزة بنسبة اليتم إجراء حجز بعنوان   

  .استخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له ذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة و و
 .ن تعويض الحجز بعنوان الضمان بالتزام كفيل بالتضامن حسب التراتيب الجاري بها العمليمك - 

طبقا لأحكام يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو  -
وذلك بعد وفاء صاحب  أشهر من القبول النهائي 4في أجل أقصاه  2014 لسنة 1039ــدد من الأمر 111لفصل عـــا

 .الصفقة بكل التزاماته
 

  :انــــــــــــــالضم آجال -30ل ــــــــــالفص
المدة يكون المقاول ملزما بواجب  ذهطيلة ه. الوقتي الاستلاممن تاريخ مفعول  بسنةحـدد الضمان التعاقـدي   

جزئية و الإصلاحات المحتملة، تدارك كل خلل نبه الإنهاء الكامل و الذي يتعين عليه بموجبه إنجاز الأشغال أو الخدمات ال
الوقتي أو بعد إصلاح النقائص  الاستلامإليه صاحب المنشأ أو صاحب المنشأ المفوض، حتى يكون المنشأ كما كان عند 

الدعم أو  بأشغال الاقتضاءتسليم أمثلة المنشآت مطابقة للإنجاز إلى الإدارة مع القيام عند  و الاستلامالملاحظة أثناء هذا 
  .المجريةالتحوير التي قد تتبين ضرورتها إثر الاختبارات 

  
  :يــــــــــــــول الوقتــــــــــــالقب -31ل ـــــــــالفص

الإجراءات المناسبة لإتمام  اتخاذو تتولى الإدارة . الأشغال انتهاءيجب على المقاول أن يعلم كتابيا الإدارة بتاريخ   
و يحرر في ذلك . بحضور كافة المتدخلين بالمشروع طبقا لمقتضيات كراس الشروط الإدارية العامةعملية القبول الوقتي 
  .محضر في الغرض

  
  :النهائيول ــــــــــــالقب -32ل ـــــــــالفص

 تأجل الضمان التعاقدي وبعد إيفائه بكافة التعهداتتم عملية القبول النهائي للأشغال بطلب من المقاول عند انقضاء   
  .و يحرر في ذلك محضر في الغرض

  
  :التأمين -33ل ـــــــــالفص

يتعين على المقاول ان يبرم عقود تضمن مسؤوليته ومسؤولية المناولين معه إزاء الغير في حالة حصول حوادث   
للأضرار أو خسائر ناجمة عن تسيير الأشغال أو طرق تنفيذها كما ينبغي أن يكون الضمان كافيا وغير محددا بالنسبة 

  .البدنية
  .وإذا لم يحترم المقاول الشروط المنصوص عليها فإنه يكون عرضة لفسخ الصفقة بسبب التقصير       

  
  :التأمين الوجوبي والمسؤولية العشرية -34ل ـــــــــالفص

الفنية  يتعين على صاحب المنشأة أن يؤمن مسؤولية كل المتدخلين حسب القانون الخاص  بالمسؤولية والمراقبة  
مع مؤسسة تأمين ويخصم صاحب المنشأة من أجر كل  افتتاحهاعقد وحيد لكل حضيرة يبرم قبل  في ميدان البناء بمقتضى

  يرة حصته من قسط التأمين بعد تسليمه نسخة من عقد التأمين ضمتدخل في الح
  

  :بطئ أو إيقاف الأشغال بمبادرة من المقاول -35ل ـــــــــــالفص
الأشغال  تعطل أو إيقافة فسخ العقد أو مواصلة الأشغال حسب الطريقة التي تختارها في صورة يمكن للإدار  

  .بدون مبرر من طرف المقاول الذي يتحمل تبعات ذلك
  

  :ةـــــــــخ الصفقــــــــحالات فس -  36الفصـــــــــــل 
 :الحالات التالية الصفقة فييمكن فسخ   



 .من مبلغ الصفقة الأصلية % 5 ـية السقف المحدد بلالما تالتأخير والعقوباتجاوز خطايا  -
 وفي هذه الصورة توجه له الإدارة المعنية تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول: إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزامه -

ة فسخ الصفقة دون أيام من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء الأجل يمكن للإدار 10دعوه فيها إلى القيام بالتزاماته في أجل ت
 .راه ملائما وعلى حساب صاحب الصفقةتأي إجراء آخر وتكليف من يتولى إنجازها حسب الإجراء الذي 

إذا ثبت لدى الإدارة إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو  -
 . إنجازها ة وهدايا قصد التأثير في مختلف إجراء إبرام الصفق

    .صاحب الصفقةوفاة  -
  .صاحب الصفقة إفلاس -

ن أو المصفي قصد استمرار الصفقة وذلك يويمكن أن يقبل عند الاقتضاء العروض المقدمة من طرف الورثة أو الدائن
  .  حسب موافقة الإدارة

    
  :ةـــــــــــل الصفقـــــــــتسجي -37ل ــــــــــــــالفص

حسب الترتيب  من هذا الكراس ثالثيع مصاريف تسجيل وثائق الصفقة المبينة بالفصل الجم  يتحمل المقاول  
  . الجاري به العمل

  
 :صــــــــب المختــــــــالمحاس - 38ل ـــــالفص

  .بوحجلةقابض المحاسب المختص و المكلف بعملية الخلاص هو السيد   
 :الأحوال المناخيةتعليق الآجال التعاقدية للإنجاز بسبب  -39ل ــــــالفص

 ، مع تقديمه للمؤيدات اللازمة، تعليق الآجال فيأيام من تاريخ الحدث 10يطلب المقاول كتابيا وفي أجل لا يتعدى   
  :الحالات التالية

  .الحرارة على الساعة الثامنة صباحا درجتين أو أكثر تحت الصفردرجة جملة الأيام التي تصل فيها  -
  .ساعة بداية من السادسة صباحا 24مم خلال  20ا الأمطار أكثر من جملة الأيام التي تنزل فيه -
 .كلم في الساعة خلال أوقات العمل 100جملة الأيام التي تصل فيها سرعة الريح لمدة ساعتين متتاليتين،  -
 لا تسمح بإنجاز الأشغال وتكون هذه الملحوظة يرةضالحجملة الأيام التي يرى مراقب الأشغال أن أرضية وحوزة  -

 .)أيام من تاريخ الحدث 10مع ضرورة أن يقدم المقاول طلب في ذلك في أجل ( مدونة بدفتر الحضيرة بكل وضوح
 :اتـــــة النزاعــــــــــتسوي -40ل ـــــــالفص
والمتعلق  13/03/2014ي المـــؤرخ فـــ 2014ـدد لسنة 1039للأمر عـ السادسبالعنوان تطبق الأحكام الواردة  -

  .فقات العموميةبتنظيم الص
 2014 مارس 13المؤرخ في  2014لسنة  1039من الأمر عدد  93عدد عملا بالفصل   : ةــــالتسبق - 41ل ــــــــــــالفص

من مبلغ الصفقة الأصلي بشرط أن يقدم صاحب  %10تسبقة تساوي والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تمنح للمقاولات 
كما تمنح تسبقة لبقية المقاولات من الأصناف  .قديم ضمان بنكي يساوي مبلغ التسبقةالصفقة طلبا صريحا في ذلك وشرط ت

  .من مبلغ الصفقة بنفس الشروط وذلك حسب نوعية التسبقة % 10الأخرى تساوي 
  .على كشف وقتي للأشغال المنجزة% 10 أو % 20حسب تقدم الأشغال بنسبة  تسترجع هذه التسبقة

  .المتعلق بها حال استرجاع المبلغ كاملا رفع اليد على الضمان البنكي
  :يرةضالح كراس -42الفصـــــــــــل 

عن حفظه  الوحيدةيرة من طرف الإدارة المعنية حال البدء بتنفيذ الأشغال و هي المسؤولة ضالح كراستوفير  يقع  
م وكل الملاحظات الخاصة يرة يوما بيوضفيه كل التعليمات وسير الأعمال بالح وتدونمن طرف المقاول  حملهو يمنع 

  .التأخير وهو الوثيقة الوحيدة التي يقع اعتمادها فيما يتعلق بـآجال التنفيذ  و بالمشروع،
  :المراجع و النصوص القانونية العامة -43ل ــــــــــالفص

 للترتيبخاضعا  بكراس الشروط الخاصة، يبقى المقاول في كل الحالات اختلاففي صورة وقوع سهو أو 
 :انوني الجاري به العمل و خاصة منهاالق
 .المتعلق بتنظيم الصفقات 2014 مارس 13المؤرخ في  2014ـدد لسنة 1039عـلأمر ا -
 المتعلق بالمسؤولية و بالمراقبة الفنية في ميدان البناء 1994جانفي  31المؤرخ في  1994لسنة  9القانون عدد  -
" المتعلق بإدراج عنوان ثالث ضمن مجلة التأمين يسمى  1994جانفي  31المؤرخ في  1994لسنة  10القانون عدد  -

  ".التأمين في ميدان البناء 



  .كراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال -
 .ائرضكل التعليمات المحددة لتشغيل العملة و قانون الشغل بالح -
 .العالمية كل المواصفات الفنية التونسية ثم الأروبية ثم -

   .ومتابعة تنفيذها والاجتماعيةاحترام قواعد الحماية البيئية  - 44لفصل ا
  
 بالبابالمنصوص عليها  "CGEAC" يلتزم المقاول بتطبيق واحترام جميع شروط التصرف البيئي في أنشطة البناء -

ته، للوقاية أو الحد أو التعويض عن ويتولى اتخاذ التدابير الضرورية، على نفق. الشروط الفنية الخاصة من كراس 07عدد 
كما يلتزم باحترام قواعد . التأثيرات السلبية على البيئة أو على الأفراد التي قد تنتج جرّاء إنجاز الأشغال موضوع الصفقة

ة الحماية البيئية والاجتماعية المتعارف عليها في مجال البناء والأشغال العمومية وجميع القوانين والنصوص الترتيبي
 .الجاري بها العمل في تونس

يجب على المقاول، مباشرة إثر تسلمه للإذن الإداري ببدء الأشغال، تعيين عون مكلفّ بالحماية البيئية من بين  -
ويتولى عون الحماية . الأعوان الراجعين له بالنظر، يكون متواجداً طوال الوقت بالحظيرة، وإعلام صاحب المشروع بذلك

 .ية المقاول، السهر على احترام وتطبيق الشروط البيئيةالبيئية، تحت مسؤول
تتم متابعة تنفيذ ومدى احترام هذه الشروط والإجراءات من طرف المسؤول البيئي والاجتماعي ورئيس المشروع  -

ويتم تسجيل المخالفات . ومكتب الدراسات المكلّفين من قبل صاحب المشروع خلال زيارات الحظيرة لمراقبة الأشغال
 .خلالات بدفتر الحظيرة وإعلام المقاول بها، بالإضافة إلى رفع تقارير في الغرض إلى صاحب المشروعوالإ
في صورة عدم احترام المقاول للشروط المنصوص عليها، وإن لم يمتثل بعد التنبيه عليه كتابياً، يتخذ صاحب  -

إخلال، بالإضافة إلى حفظ حقوق التدخل  المشروع الإجراءات اللازمة على نفقة المقاول لإصلاح وتعويض تبعات أي
للسلطات المختصة لتطبيق الإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال الحماية البيئية والاجتماعية وتسليط 

 .العقوبات المالية المنصوص عليها بالقانون
 .حقات المقاول بعنوان تنفيذ الصفقةويتم خصم المبالغ الضرورية لإصلاح وتعويض الإخلالات المسجلة من مست -
وفي صورة تمادي المقاول في عدم احترام قواعد الحماية البيئية والشروط المنصوص عليها بالصفقة، يتخذ صاحب  -

 .المشروع تجاهه الإجراءات الزجرية المناسبة والتي قد تصل إلى حد فسخ الصفقة على مسؤوليته
  
  
 

  :الصفقة المصادقة على -45 لــــالفص
   المكلف بتسيير شؤون بلدية بوحجلةلا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة السيد 

  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

.................في ...........  
  اطلعت عليه و امضيت

 المقاول
 

.............................في بوحجلة   
  عليه  صادق

 بوحجلةلدية بالمكلف بتسيير شؤون 
  

 

.............................بوحجلة  في  
المصلحة الفنيةرئيس  أنجز من طرف  

 



 
 
 
 

CCTP 
Cahier des Clauses Technique Particulières 

 

 كراس الشروط الفنية الخاصة

 
 
CHAPITRE I 
ARTICLE I.1 - GENERALITES 

-  DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 
1.1.1:Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières « C.C.T.P » fait partie des pièces 
contractuelles constituant le marché ayant pour objet l'exécution des travaux  de pavage et 
d’aménagement des trottoirs dans la commune de Bouhajla Programme 2026 : 
  1.1.2 ;Le présent C.C.T.P. s'appuie sur le Cahier des Prescriptions Communes (C.P.C.) relatifs aux 
terrassements généraux, aux granulats routiers et à l’exécution des enduits superficiels approuvé par arrêté 
du premier ministre le 06/7/1999. Il s’appuie aussi sur le Cahier des Prescriptions Communes français sur le 
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) français et sur les recommandations S.E.T.R.A et 
L.C.P.C. pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels ainsi que sur certaines normes 
(AFNOR), pour les produits non manufacturés. 
Toutes les dispositions indiquées dans les documents précédents devront être suivies et, en particulier, celles 
des fascicules ci-après : 
CPC Tunisien 
Fascicule n° 1 : Terrassements Généraux, 
Fascicule n°2 : Granulats routiers, 
Fascicule n° 3: Exécution des enduits superficiels, 
CPC Français 
Préambule et fascicule n° 1 : Dispositions Générales et Communes aux diverses natures de travaux, 
Fascicule n° 3 : Fourniture des liants hydrauliques, 
Fascicule n° 4 : Fourniture d'acier et autres métaux,  
Fascicule n° 7: Reconnaissance des sols, 
Fascicule n°24 : Fourniture des liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien des 
chaussées, 
Fascicule n° 25: Exécution des corps de chaussées, 
Fascicule n° 27: Fabrication et mise en œuvre des enrobés, 
Fascicule n° 29(N): Construction et entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou 
pierres naturelles, 
Fascicule n° 31: Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton, 
Fascicule n° 32 : Construction de trottoirs, 
Fascicule n° 36 : Réseau d'éclairage public, 
Fascicule n° 61, titre 1 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton 
armé, suivant la méthode des états limites. 
Fascicule n° 62 Titre V : Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages  
Fascicule n° 63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers, 
Fascicule n° 64 : Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil, 
Fascicule n° 65 : Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint, 
Fascicule n° 65 A (N) : Exécution des ouvrages en béton armé, 



Fascicule n°67 Titre I: Etanchéité des ouvrages d'art Support en béton de ciment, 
Fascicule n° 67(N), titre III : Etanchéité des ouvrages souterrains, 
Fascicule n° 68 Titre I : Exécution de fondation d'ouvrages, 
Fascicule n° 70 (N) : canalisation d'assainissement et ouvrages annexes, 
Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme (GTR) SETRA – LCPC : 
. Fascicule 1 : principes généraux 
. Fascicule 2 : annexe techniques. 
ARTICLE I.2 - PRESENTATION DU PROJET 
Le présent marché concerne les travaux  de pavage et d’aménagement des trottoirs dans la commune de 
Bouhajla Programme 2026     
  Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent : 
  La dépose des trottoirs existants  
  Les travaux de terrassement  
  La réalisation de la couche de fondation  
  La mise en place du lit de sable  
  Le pavage des trottoirs  
  La pose des bordures et des caniveaux  
  Les travaux de finition et de nettoyage du chantier 
ARTICLE 1.3 - PREPARATION DES PLANS D'EXECUTION 
Avant le commencement des travaux, l'Entrepreneur est tenu de préparer tous les plans nécessaires à 
l'exécution des travaux de terrassements, de chaussées et des différents ouvrages (phasage de travaux 
compte tenu du maintien de la circulation pendant les travaux, tracé en plan et profil en long, cahier des 
profils en travers, éléments d'implantation et de calage des ouvrages, plans de coffrage et de ferraillage et 
notes de calculs des ouvrages, etc.). L’entrepreneur doit confier la préparation de ces documents à un bureau 
d’étude agrée par l’administration. 
ARTICLE I.4 - APPROBATION DU DOSSIER D'EXECUTION 
Avant le commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier les plans du dossier d'appel d'offres 
et de préparer tous les plans nécessaires à l'exécution des travaux tel que défini et spécifié dans le dossier 
d'appel d'offres (tracé en plan, profil en long, profils en travers types, détails, etc.). 
CHAPITRE II - ORGANISATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES 
ARTICLE II.1 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
Dès la réception de l'ordre de service de commencer les travaux, l'Entrepreneur doit préparer certains 
documents nécessaires à l'organisation du chantier et des travaux. La liste, non limitative, et les délais 
d'établissement correspondants sont fournis dans le tableau suivant: 

N° 
ORDR
E  

OPERATIONS 
REFERENCE
S 

DOCUMENTS A 
FOURNIR PAR 
L'ENTREPREN
EUR 

DELAIS 

1 Faire élection de 
domicile 

C.C.A.G.  15 j à compter de la 
notification de l'ordre de 
commencer les travaux 

2 Programme 
d'exécution des travaux 

C.C.A.G. et 
C.C.T.P. 

Planning 
graphique 

15 j à compter de la 
notification du marché 

3 Projet des installations 
de chantier 

C.C.A.G. et 
C.C.T.P. 

Plans + Notes 15 j à compter de la 
notification du l'ordre de 
service de commencer les 
travaux 

4 Proposition pour 
origine et nature des 
matériaux 

C.C.T.P. Mémoires / 
Documentation 
échantillons / 
P.V. d'essais 

Un mois avant la mise en 
œuvre des matériaux. 

5 Programme financier 
des travaux 

C.C.A.G. et 
C.C.T.P. 

Etat des dépenses 21j après approbation du 
programme des travaux 



6 Dessins conformes à 
l'exécution 

C.C.A.G. Calques 8j avant la réception 
provisoire 

7 Programme des 
épreuves 

C.C.T.P. Plan mémoires 1 mois avant la date prévue 
pour les épreuves 

ARTICLE II.2 - INSTALLATION DE CHANTIER 
L'entrepreneur présentera à l'Ingénieur le projet des installations de chantier qui comporte principalement les 
propositions concernant les magasins, ateliers, hangars, laboratoire de chantier, bureaux de l'entreprise et de 
l'Ingénieur, des installations sanitaires, des parcs de stationnement, des aires de stockage et de 
préfabrication, de la station service, le tracé des différents réseaux d'alimentation (eau, électricité, téléphone, 
etc.) et les dispositions prises pour le traitement des rejets, et ce dûment illustré sur un plan au 1/200ème. 
ARTICLE II.3 - SIGNALISATION DE CHANTIER 
L'Entrepreneur devra fournir les dispositifs de signalisation et de pré signalisation efficaces des chantiers, 
des routes de déviations et sera responsable de l'organisation de la circulation provisoire. 
Ces dispositifs devront être soumis à l'agrément de l'Ingénieur qui pourra, en cas de carence de 
l'Entrepreneur et sans mise en demeure préalable, prendre toutes mesures qu'il jugera utile aux frais de 
l'Entrepreneur. 
Les travaux de signalisation doivent être effectués de manière à satisfaire à la réglementation en vigueur. De 
façon générale, l'Entrepreneur soumettra à l'approbation de l'Ingénieur la provenance et la qualité des 
matériaux qu'il compte employer en lui fournissant des échantillons des différents types de panneaux, de 
supports et de peintures. 
Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées seront éclairées au moyen de 
lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre. 
Tous les frais entraînés par la fourniture, la pose, l'entretien et le fonctionnement de la signalisation et 
l'éclairage du chantier, sont à la charge de l'entrepreneur. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de 
tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de son 
matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation. 
L'ensemble des installations de chantier devra être à l'écart des chemins de circulation des usagers de la 
route. 
ARTICLE II.4 - LABORATOIRE DE CHANTIER 
L'entrepreneur doit proposer à l'agrément du Maître de l’ouvrage un laboratoire pour réaliser à sa charge les 
analyses et essais contractuels nécessaires au bon déroulement des travaux. 
L'Entrepreneur devra disposer sur le chantier de moyens qui lui permettent de vérifier la qualité du travail 
exécuté. 
Ces moyens devront notamment permettre l'exécution des essais suivants : 
Pour les travaux de terrassements et de mise en œuvre de chaussée : 
teneur en eau, 
mesure de densité, 
essais Proctor modifié, 
mesure de l'équivalent de sable, 
analyse granulométrique par tamisage et sédimentomètrie, 
limites d’Atterberg, 
mesure de densité sèche 
L'Entrepreneur devra en outre, disposer d'un laboratoire capable d'effectuer les essais et études préliminaires 
de matériaux, de recherche de mélange ou de conformité, les essais de réception des matériaux hors du 
chantier ou du laboratoire de chantier, les essais relatifs au contrôle des travaux hors du chantier. 
Ce laboratoire devra être placé sous la Direction d'un agent compétent dont la désignation sera soumise à 
l'agrément de l'Ingénieur. 
ARTICLE II.5 - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX 
1.Forme et consistance du programme 
Le programme d'exécution sera du type "chemin de fer".  
Il mettra en évidence : 
les tâches à accomplir pour exécuter les travaux et leur enchaînement, 
pour chaque tâche, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps disponible pour son exécution, 
le chemin critique, 
les cadences de travail et les ateliers de production, 



les différentes contraintes et sujétions définies ci-dessous 
Il devra tenir compte des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution, de l'agrément 
et de la fourniture des matériaux 
2.Contraintes du programme 
a. Travaux simultanés : 
La liste suivante, non limitative, énumère les travaux étrangers à l'entreprise pour lesquels l'Entrepreneur ne 
peut se prévaloir, ni pour éluder ses obligations, ni pour élever aucune réclamation, des sujétions qui 
peuvent être occasionnées par : 
Les travaux de déplacement des réseaux non compris dans l'entreprise, 
Les travaux de contrôle et essais effectués par le laboratoire du Maître d'Œuvre 
L'utilisation des pistes de chantier par d'autres entreprises de travaux publics ou par des riverains non 
désenclavés par ailleurs. 
b. Contraintes temporelles : 
L'Entrepreneur devra prévoir son programme de telle façon que les délais fixés pour l'achèvement total des 
travaux soient respectés. 
3.Agrément de mise à jour 
a. Agrément du programme 
Le programme sera envoyé avec toutes ses pièces en six (6) exemplaires. Le Maître d'Œuvre disposera d'un 
délai de quinze jours (15 j) ouvrables pour l'examiner et le renvoyer à l'Entrepreneur, soit revêtu de son visa, 
soit accompagné de ses observations. 
Dans ce dernier cas, l'Entrepreneur apportera les modifications demandées dans les délais qui lui auront été 
fixé. 
b. Evolution du programme : 
Le programme sera remis à jour tous les mois en tenant compte de l'avancement réel du chantier et des 
dispositions arrêtées en réunions de chantier. 
L'examen et la mise au point se feront dans les mêmes conditions qui auront prévalu à son élaboration. 
c. Programme financier 
Au programme d'exécution, l'Entrepreneur joindra un programme financier faisant apparaître le montant des 
acomptes mensuels prévisibles en fonction du programme. 
ARTICLE II.7 - JOURNAL DU CHANTIER 
Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant du Maître de l'Ouvrage. 
Sur ce journal, dont le cadre sera fourni par le Maître d'Ouvrage, seront consignés chaque jour :  
1. Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel 
2. Les conditions atmosphériques constatées : vent, températures, précipitations ... 
3. Les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, (renseignements consignés par le Maître d'Ouvrage) 
4. Le matériel et engins sur le chantier et leur temps de marche, le matériel en panne, ou à l'arrêt. 
5. Les incidents, les arrêts de chantier avec leurs durées et leurs causes, les défauts d'approvisionnement, 

tous détails présentant quelque intérêt du point de vue de la qualité des ouvrages, du calcul des prix de 
revient et de la durée réelle des travaux 

6. Les contrôles effectués (échantillons expédiés, résultats d'essais, réceptions...) 
Les observations concernant la sécurité des personnels et des tiers (pistes de chantier, déviations provisoires, 
signalisation...) 
7. Les observations sur la marche générale du chantier et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur 
8. Les dérogations relatives à l'exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, ordres de 

services, dessins, attachements ... 
9. Les visites des personnalités extérieures au chantier. 
Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l'Entrepreneur et du Maître d'Ouvrage. 
A ce journal pourront être annexés, chaque jour, tous documents venant en complément des informations 
consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, procès-verbaux de constat ...). 
En outre, pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra adresser au Maître d'Ouvrage des rapports 
"hebdomadaires" donnant  
l'état d'avancement des différents ouvrages comparé à l'état prévu par le « programme d'ensemble » et par le 
« programme mensuel ». 
le programme mensuel réajusté. 
ARTICLE II.8 -FIN DES TRAVAUX - LIVRAISON DES OUVRAGES A L'ADMINISTRATION 



L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que ces réceptions ne pourront être prononcées tant que la 
remise en état complète des terrains n'aura pas été exécutée. 
Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux et avant la réception provisoire pour les terrains à proximité 
de ces ouvrages, 
Avant la réception définitive pour les zones d'installations de chantier, zones d'emprunt, centrales, lieux de 
stockage, occupation temporaire des terrains, etc. 
Ces travaux de finition correspondent : 
Au droit des ouvrages réalisés, à la suppression de tout dépôt de matériaux non spécifiquement demandé par 
les présentes clauses techniques, au nivellement et à la remise en forme des terrains, au nettoiement. 
Au droit des zones d'emprunts, des centrales, aires de stockage, installations de chantier, à la suppression de 
tout dépôt de matériaux, au remodelage du terrain avec remise en place d'une couche de terre végétale d'une 
épaisseur au moins égale à celle existant avant le démarrage des travaux. 
ARTICLE II.9 - ESSAIS DE CONTROLE DES MATERIAUX ET DES TRAVAUX 
1.Types d'essais à réaliser 

Dans le cadre du présent marché, l’entreprise devra réaliser, à ses frais, tous les essais nécessaires au 
contrôle de la qualité des matériaux et de l’exécution des travaux, conformément aux normes en vigueur 
(NF / EN), notamment : 

1. Sol support 
 Essai Proctor normal ou modifié (NF P 94-093)  
 Contrôle de densité in situ (méthode au sable ou densitomètre)  
 Essai CBR (NF P 94-078)  

2. Couche de fondation (tout-venant) 
 Analyse granulométrique (NF EN 933-1)  
 Limites d’Atterberg (NF P 94-051)  
 Essai de portance à la plaque (NF P 94-117-1)  
 Contrôle du compactage  

3. Lit de sable 
 Vérification de la propreté et granulométrie  
 Contrôle d’épaisseur et de mise en œuvre  

4. Pavés / dalles 
 Résistance à la compression (NF EN 1338)  
 Résistance à l’usure et au gel/dégel  
 Vérification dimensionnelle  

5. Bordures et caniveaux 
 Résistance mécanique (NF EN 1340)  
 Contrôle de l’alignement et du niveau  

6. Contrôles d’exécution 
 Vérification des pentes (écoulement des eaux)  
 Contrôle de planéité  
 Contrôle des épaisseurs des différentes couches 

3.Conditions de réalisation des essais de réception et de contrôle sur le chantier 
Les essais de réception et de contrôle seront réalisés dans les conditions suivantes : 
a. Essais de réception des matériaux : 
Les essais seront exécutés par le Laboratoire de l'Ingénieur ou lorsque cela ne sera pas possible, par un 
Laboratoire ayant reçu son agrément, à la demande de l'Ingénieur lorsque celui-ci aura reçu la demande de 
réception des matériaux ou toutes les fois qu'il jugera utile. Ce Laboratoire établira 3 fiches de résultats par 
essai qui seront transmises à l'Ingénieur. Celui-ci en notifiera un exemplaire à l'Entrepreneur. 
b. Essais de contrôle de mise en œuvre : 
Ces essais seront exécutés par le Laboratoire de l'Ingénieur à sa demande lorsque celui-ci aura reçu la 
demande de réception des travaux de l'Entrepreneur ou toutes les fois qu'il le jugera utile. Ce Laboratoire 
établira 3 fiches de résultats par essai qui seront transmises à l'Ingénieur. Celui-ci en notifiera un exemplaire 
à l'Entrepreneur. 
c. Essais de contrôle géométrique : 



Ces essais seront effectués contradictoirement sur le chantier à la demande écrite de l'Entrepreneur ou 
lorsque l'Ingénieur le jugera utile. 
Lorsque des essais de contrôle de mise en œuvre ou de contrôle géométrique doivent précéder l'exécution 
d'un travail donné, l'Entrepreneur ne pourra le commencer que lorsque les résultats des essais auront été 
jugés satisfaisants par l'Ingénieur. 
4.MODE DE Prélèvement - Fréquence DES ESSAIS 
Les prélèvements relatifs aux essais seront faits contradictoirement. Si l'Entrepreneur ou son représentant 
dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront valablement réalisés en son absence. 
L'Ingénieur est seul juge de la fréquence des essais à effectuer. Pour ce qui concerne les essais de réception, 
les cadences d'essais pourront être augmentées par l'Ingénieur en fonction des résultats obtenus et des 
dispersions. En cas de résultats négatifs sur un seul de ces essais, il sera procédé à un nouveau prélèvement 
dans le stock et à un contre-essai. En cas de résultats négatifs du contre-essai, le lot sera, soit rebuté, soit 
déclassé, suivant la décision de l'Ingénieur. 
5.Dépenses relatives aux essais 
L'Entrepreneur devra construire un laboratoire de chantier pour l'Ingénieur, conformément à l'article II.4. 
Le personnel de ce laboratoire sera fourni par le Maître de l'Ouvrage 
Le matériel nécessaire à ce laboratoire pour exécuter les essais tels que définis par le présent article sera à la 
charge de l'Entrepreneur. 
En cas de contestation, l'Entrepreneur pourra demander l'exécution d'essais contradictoires. 
Le laboratoire de chantier pourra aussi, effectuer, à la demande de l'Entrepreneur, les prélèvements et essais 
nécessaires à la bonne marche des travaux. 
La charge des dépenses relatives aux essais est répartie comme suit : 
 
 

Types d'essais Essais à la charge de 
 L'Entrepreneur  L'Ingénieur 
Essais de réception et de contrôle hors du chantier X  
Essais de réception et de contrôle sur le chantier  X 1 
Essais contradictoires demandés par 
l'entrepreneur 

X  

Essais complémentaires pour la bonne marche des 
travaux (essais non demandés par l'Ingénieur ou 
le présent CCTP) 

X  

ARTICLE II.10 - MESURES CONCERNANT L'Hygiène ET LA SECURITE 
En complément aux mesures imposées par la législation en vigueur et les prescriptions du C.C.A.P. 
l'Entrepreneur est tenu de respecter les mesures particulières suivantes : 
 Dans le cadre du plan de secours, l'Entrepreneur assurera la mise en place de panneaux indiquant les 

accès  
 Il est rappelé que les accès seront limités aux accès de service. 
 De plus, pour assurer un meilleur repérage, chaque ouvrage sera signalé par une plaquette fixée sur un 

piquet à l'intersection avec la voirie locale. 
 A chaque accès au chantier, l'Entrepreneur mettra en place des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU 

PUBLIC ». 
A l'intersection des sorties de chantier avec la voirie locale, l'Entrepreneur mettra en place des panneaux 
"STOP" au niveau de ces sorties. 
ARTICLE II.11 - OBSTACLES DIVERS RENCONTRES EN COURS DES TRAVAUX 
Il est rappelé à l'Entrepreneur que divers obstacles peuvent être rencontrés par lui sur les emprises des 
ouvrages qui seraient de nature à gêner ou retarder la bonne marche des travaux. 
Est à la charge de l'Entrepreneur la démolition d’éventuelles constructions existantes à l'intérieur des limites 
du projet selon les directives de l'Ingénieur. 
La démolition sera conduite de telle sorte que tous les matériaux jugés récupérables par l'Ingénieur ne soient 
pas endommagés. Les matériaux ainsi récupérés doivent être soigneusement mis en dépôt, d'une manière 
correcte, en dehors de l'emprise des travaux ou bien être évacués selon les directives de l'Ingénieur. 

                                                 
 



 
 
CHAPITRE III - PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 
Les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux devront répondre aux conditions prescrites par le Cahier 
des Clauses Techniques Générales et complétées par le présent C.C.T.P. 
Les normes qui sont citées dans le texte du présent C.C.T.P. n'ont pour but que de définir la qualité des 
matériaux, l'Entrepreneur est entièrement libre de présenter des produits analogues et dont la qualité 
correspond à des spécifications officielles internationales, mais à la condition que cette qualité soit 
équivalente ou supérieure à celle des matériaux homologués par l'AFNOR. 
Il appartiendra en conséquence à l'Entrepreneur de donner au Maître d'Ouvrage toutes précisions sur les 
caractéristiques des matériaux qu'il compte employer pour que celui-ci puisse s'assurer de leur équivalence 
avec des matériaux respectant les normes. 
Les matériaux, fournitures et équipements nécessaires à l'exécution des travaux seront fournis par 
l'Entrepreneur et soumis à l'agrément du Maître d'Ouvrage avant utilisation. 
Les matériaux dont l'origine n'est pas imposée devront faire l'objet de proposition d'agrément par 
l'Entrepreneur, étant entendu que l'agrément ne pourra être donné que pour les meilleures carrières et 
ballastières, les usines ayant les meilleures références et les lieux de production dont la qualité n'a pas donné 
lieu à des difficultés au cours des années précédentes. 
Dans tous les cas les demandes d'agrément de fournisseurs ou producteurs concernés devront être adressées 
au Maître d'Ouvrage par l'Entreprise titulaire du Marché 
Les demandes d'agrément seront accompagnées de toutes justifications et résultats d'essais nécessaires, 
établis à la charge de l'Entrepreneur. 
L'Entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment, sur demande du Maître d'Ouvrage, la provenance des 
matériaux au moyen de lettre signée du fournisseur ou par tout autre pièce en tenant lieu. 
Ces essais seront exécutés par un laboratoire agréé par le Maître d'Ouvrage. Le laboratoire établira 3 fiches 
de résultats par essais et les transmettra au Maître de l'Ouvrage qui en notifiera un (1) exemplaire à 
l'Entrepreneur. 
Les prélèvements relatifs aux essais seront faits contradictoirement. Si l'Entrepreneur ou son représentant 
dûment convoqué fait défaut, les prélèvements seront faits en son absence. 
Certains de ces essais pourront être exécutés directement par l'Entrepreneur. Dans ce cas cela sera 
clairement stipulé dans la suite du présent C.C.T.P. 
L'entrepreneur sera alors tenu de fournir les résultats au Maître d'Ouvrage à chaque fois qu'il en sera requis. 
Le Maître d'Ouvrage est seul juge de la fréquence des essais à effectuer. Il pourra toujours, s'il le juge 
nécessaire, demander l'exécution d'essais supplémentaires. 
L'Entrepreneur fera lui-même son propre contrôle. Il devra disposer du personnel et du matériel nécessaire 
pour l'exécution de ce contrôle. 
ARTICLE III.1 - PROVENANCE DES MATERIAUX 
1.généralités 
Les provenances des matériaux devront être soumises à l'agrément de l'Administration ou à l'Ingénieur en 
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de 30 jours 
calendaires à compter de la notification du marché. 
2.Provenance 
Les matériaux proviendront des carrières et gîtes proposés par l'Entrepreneur et agrées par l'Ingénieur. 
Les provenances suivantes sont données à titre purement indicatif, et sous réserve de répondre aux 
spécifications techniques du présent marché : 
 
 
 
 

NATURE DES 
TRAVAUX 

PROVENANCE OBSERVATIONS 

Matériaux pour remblais 
Zones d'emprunt : agrées par 
l'ingénieur 

Au gré de l'Ingénieur 

Matériaux pour GC 0/20 
et 0/315,  

carrières  de la région   



Sable  Agréé par l'Ingénieur 
Bordures, caniveaux et 
pavés 

 
A l'agrément de 
l'Ingénieur 

Signalisation horizontale 
et verticale 

 
A l'agrément de 
l'Ingénieur 

ARTICLE III.2 - ESSAIS DE RECEPTION 
La qualité des matériaux sera contrôlée par des essais de réception. Ces essais seront exécutés par le 
Laboratoire de chantier de l'Entrepreneur ou par un laboratoire privé agréé, sous la responsabilité de 
l'Entrepreneur et à ses frais. 
La fréquence des essais de réception devra être conforme aux spécifications du présent marché. Pour les 
essais supplémentaires que l'Ingénieur pourrait demander, il sera fait application de l’article II.9.5 du présent 
document. 
L'Entrepreneur sera tenu de fournir à chaque fois les résultats des essais à l'Ingénieur. De son côté 
l'Ingénieur lui notifiera une copie des résultats des essais qu'il aurait effectués par ses propres moyens. 
Les essais devront être exécutés dans les conditions et suivant les méthodes et les procédés d'essais du 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées Français pour les matériaux de chaussée. 
Pour les autres matériaux (ciments, armatures,...), les méthodes et les procédés seront précisés dans les 
tableaux correspondants. 
Les essais de réception des matériaux sont indiqués dans les tableaux suivants dans lesquels on trouvera 
également les processus retenus, les résultats exigés ainsi que le nombre minimum d'essais à réaliser. 
 
 
CHAPITRE IV -MODE D'Exécution DES TRAVAUX de terrassement, drainage et signalisation 
ARTICLE IV 1. Travaux 
1. Travaux de terrassement 

Les travaux de terrassement comprennent l’ensemble des opérations nécessaires à la préparation de la 
plateforme recevant les trottoirs : 

 Implantation et piquetage : 
Réalisés conformément aux plans d’exécution avec repérage des niveaux et axes.  

 Décapage : 
Enlèvement de la couche superficielle (terre végétale, matériaux impropres) sur l’épaisseur prescrite.  

 Excavation et fouilles : 
Réalisation des fouilles à la profondeur définie, en tenant compte de la structure des couches à mettre 
en place.  

 Évacuation des déblais : 
Les matériaux excédentaires ou impropres seront transportés vers une décharge autorisée.  

 Réglage et nivellement : 
Mise à niveau du fond de forme selon les pentes définies dans les plans.  

 Compactage : 
Le sol support devra être compacté à un taux ≥ 95 % Proctor (NF P 94-093), avec contrôle de densité 
in situ.  

 Traitement du sol (si nécessaire) : 
En cas de sol de faible portance, un traitement à la chaux ou au ciment pourra être exigé.  

 
2. Travaux de drainage 

Les travaux de drainage visent à assurer une évacuation efficace des eaux pluviales afin de garantir la 
durabilité des ouvrages : 

 Réalisation des caniveaux : 
Pose de caniveaux en béton préfabriqué ou coulés en place conformément aux normes (NF EN 
1433).  



 Mise en place des pentes : 
Respect des pentes longitudinales et transversales (≥ 2 %) pour assurer l’écoulement des eaux.  

 Raccordement aux réseaux existants : 
Connexion aux ouvrages d’assainissement existants (regards, collecteurs).  

 Exécution des ouvrages annexes : 
Regards, avaloirs et dispositifs de collecte des eaux si nécessaire.  

 Contrôle de fonctionnement : 
Vérification de l’écoulement et absence de stagnation après réalisation.  

 
3. Signalisation et sécurité du chantier 

L’entreprise devra assurer la sécurité du chantier conformément à la réglementation en vigueur : 

 Signalisation temporaire : 
Mise en place de panneaux conformes aux normes de signalisation routière (type instruction 
interministérielle ou équivalent).  

 Balisage du chantier : 
Utilisation de cônes, rubans, barrières et dispositifs lumineux pour délimiter les zones de travaux.  

 Gestion de la circulation : 
Maintien de la circulation des piétons et, si nécessaire, organisation de déviations provisoires.  

 Protection des usagers : 
Mise en place de passages sécurisés pour les piétons, notamment pour les personnes à mobilité 
réduite.  

 Entretien de la signalisation : 
Tous les dispositifs doivent être maintenus en bon état durant toute la durée des travaux.  

 Hygiène et sécurité : 
Respect des règles de sécurité du personnel (EPI, organisation du chantier).  

4. Contrôle et réception des travaux 

 Vérification de la conformité des travaux aux plans et aux normes  
 Contrôle des niveaux, pentes et compactage  
 Réception provisoire après essais satisfaisants  
 Levée des réserves avant réception définitive  

L'Entrepreneur prendra à sa charge l'exécution de toutes les implantations. A cet effet, il s'assurera le 
concours d'une personne spécialisée, 
 
5.OBSTACLES RENCONTRES AU COURS DES TRAVAUX 
Il est rappelé à l'Entrepreneur que divers obstacles peuvent être rencontrés par lui sur les emprises des 
ouvrages qui seraient de nature à gêner ou retarder la bonne marche des travaux. 
Les dispositions suivantes sont adoptées: 
Sont à la charge de l'Entrepreneur et rémunérées par application pure et simple du bordereau des prix les 
tâches suivantes: 
Démolition d'ouvrages ou de constructions existantes, 
Comblement des fossés ou excavations diverses non signalés dans le projet 
Traitement des terrains instables et drainage des sources d'eau. 
Sont à la charge de l'Entrepreneur et sont censés être prévues par lui dans le calcul de ses prix unitaires les 
tâches suivantes: 
Aménagement des voies d'accès aux carrières, 
Maintien de la circulation routière et piétonne durant les travaux nécessitant l'aménagement de déviations 
éventuelles, 
Signalisation de jour, de nuit et protection du chantier,  



Détection de tous les réseaux enterrés. Les plans fournis au dossier et mentionnant ces réseaux ne sont 
donnés qu'à titre indicatif, 
Réparation des détériorations causées à ces réseaux, 
Blindage des fondations des constructions riveraines sur simple recommandation de l'Ingénieur, 
Nettoyage de la voirie existante utilisée par les engins de l'entrepreneur. 
Sont à la charge de l'Administration les déplacements de: 
Câbles, lignes, poteaux et pylônes électriques, 
Câbles, lignes et poteaux téléphoniques, 
Conduites de gaz, 
Conduites d'eau potable, 
Conduites d'assainissement. 
6.DEMOLITION  
Les ouvrages frappés par le tracé devront être démolis par l'Entrepreneur. 
Les travaux de démolition comprennent: 
Les démolitions de clôtures, murs, grilles ou constructions de toutes sortes, des dalots pouvant se trouver à 
l'intérieur de l'emprise de la route et qui ne sont pas nécessaires pour les travaux. 
Les démolitions seront continuées en sous œuvre jusqu'à la limite inférieure des fondations ou au plus 
jusqu'à un niveau inférieur de la plate-forme des terrassements. 
Les démolitions de trottoirs existantes: 
L'Ingénieur indiquera sur place la limite des surfaces à démolir, compte tenu des plans d'aménagement des 
carrefours. 
Les trottoirs seront démolies jusqu'au niveau de la forme,  
7.DECAPAGE - DEBROUSSAILLAGE - ARRACHAGE D'ARBRES 
L'Entrepreneur doit débarrasser le chantier à l'intérieur des limites des ouvrages définis par les plans, y 
compris les zones nécessaires aux ouvrages provisoires et aux routes de déviation, de tous les arbres, 
souches, broussailles, racines, haies bois et toute autre végétation et détritus. 
-Cette phase correspond au décapage et à l'extraction des terres végétales, à l'arrachage ou à l'abattage et au 
dessouchage de la végétation existante dans l'emprise de la plate-forme. 
L'Entrepreneur aura à sa charge l'enlèvement de ces arbres, taillis, etc. et leur mise en dépôt en des lieux 
définis par l'Ingénieur ou leur destruction sur demande de ce dernier. 
En particulier, la destruction par brûlage sur place des buissons, broussailles, taillis, etc. et même de certains 
arbres pourra être demandée ou autorisée par l'Ingénieur. 
Dans ce cas, l'Entrepreneur aura à sa charge ce brûlage, qu'il effectuera sous sa responsabilité, en prenant 
toutes les mesures de sécurité nécessaires. 
-Les arbres vivants ne doivent être coupés que selon les prescriptions et les directives de l'Ingénieur. 
Toutes les branches d'arbres s'étendant au-dessus de la chaussée doivent être soigneusement élaguées pour 
donner une hauteur libre de cinq (5) mètres au-dessus de la chaussée. Les arbres d'une circonférence 
supérieure à cent (100) centimètres à un mètre du sol, doivent être coupés, élagués, et mis en tas avec soin 
conformément aux directives de la Direction des Forêts ou des propriétaires. 
-Si les arbres appartiennent à l'Etat, ils seront remis à la Direction des Forets et l'Entrepreneur se conformera 
aux règles de cette Direction. Si les arbres appartiennent à des particuliers, ils leur seront remis. 
-Les trous formés par l'enlèvement des souches et des racines doivent être rebouchés à l'aide de matériaux 
utilisables pour les remblais, ces matériaux seront soigneusement compactés conformément aux 
spécifications relatives aux remblais. 
-Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur une épaisseur moyenne de 20 cm. 
Pour un décapage d'épaisseur plus importante (purge), son exécution et la rémunération correspondante 
seront conformes aux conditions de déblais meubles courants. 
Le paiement de ces travaux ne peut se faire que sur la base d'un constat écrit de l'Ingénieur ou de ses 
représentants. 
-L'extraction de la terre végétale sera en principe effectuée au bulldozer. 
Les produits de décapage seront mis en dépôts: 
Soit en cordon le long de l'itinéraire selon des dispositions ne gênant pas l'écoulement naturel des eaux de 
ruissellement  
Soit en des endroits proposés à l'agrément de l'Ingénieur, mais facilement accessibles aux engins de 
transport et à faible distance de l'itinéraire, sa réutilisation étant prévue pour recouvrir les zones d'emprunt. 



Quelles que soit la technique de dépôt retenue, les précautions suivantes seront prises: 
La terre végétale ne sera mélangée à aucun autre matériau, 
Elle ne sera pas stockée sur plus d'un (1) mètre de hauteur 
Les stocks constitués ne seront pas compactés ; toute circulation d'engins ou de camions sur ces stocks sera 
rigoureusement interdite. 
ARTICLE IV.2 - TERRASSEMENTS 
1.MOUVEMENT DE TERRES 
a. Réutilisation des matériaux 
Les matériaux de déblais ne peuvent être réutilisés en remblais que s'ils répondent aux spécifications de 
l’article III.2 du présent cahier. 
Seront éliminés tous les sols de mauvaise portance (CBR faible).  
Les sols à forte teneur en eau pourront être éventuellement réutilisés après séchage. Toute mise en dépôt 
devra faire l'objet d'un accord écrit préalable de l'Ingénieur ou de ses représentants. 
Les conditions exactes de la mise en œuvre seront précisées par l'Ingénieur au vu des résultats de 
Laboratoire et des planches d'essai sur différentes classes de sol. 
b. Plan de mouvement des terres 
L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de l'Ingénieur au plus tard trente (30) jours calendaires avant 
tout commencement de travaux de terrassement, un projet de mouvement des terres. 
Ce mouvement des terres devra tenir compte: 
Des essais de laboratoire effectués sur des échantillons représentatifs des différentes classes de sol, 
Des conditions météorologiques probables au moment des travaux (élimination de certains matériaux en 
période de pluies), 
Des coefficients de foisonnement des différents matériaux. 
Les différents emprunts proposés par l'Entrepreneur seront définis avec précision, délimités sur le terrain et 
bien identifiés par quelques essais de laboratoire. 
Ce plan de mouvement des terres sera réactualisé par l'Entrepreneur sur demande de l'Ingénieur; il servira 
ensuite de base au règlement définitif des terrassements, après quelques corrections éventuelles au moment 
des travaux, à condition que les modifications apportées fassent l'objet de constats écrits. 
2.EXECUTION DES DEBLAIS 
L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour éviter les projections et les chutes de déblais sur les voies, 
réseaux, maisons ou installations (limitation de charges, amorçage approprié, fascinages, lits de paille, 
protection des installations et bâtiments, etc...) et pour assurer la complète sécurité des personnes circulant 
sur ces voies ou habitant ces agglomérations. 
L'entrepreneur sera entièrement responsable vis-à-vis des riverains ou des services publics intéressés, des 
dégâts commis soit par des projections ou chutes de débris, soit par des ébranlements dus aux explosions. Il 
sera tenu de payer toutes indemnités éventuelles pour troubles de jouissance. 
Enfin, les déblais rocheux compacts non rippables seront ceux pour laquelle, il a été utilisé des explosifs 
pour les extraire. 
A)Exécution éventuelle d'une sur profondeur de déblais 
Le matériau rencontré au niveau de l'assise est un mauvais sol et dans les zones où l'Ingénieur le jugera utile, 
(telles que les zones de passage entre déblais et remblais etc...), 
L'Entrepreneur effectuera en fond de déblais une purge supplémentaire d'au moins trente (30) centimètres. 
Par mauvais sol on entend : 
- un sol classé A T au sens LCPC 
- un sol dont l'indice de plasticité et supérieur à  25. 
Le volume de déblai correspondant sera payé suivant les prix de déblais. 
Le fond de déblai sera ensuite compacté de telle sorte que la densité sèche du sol en place soit au moins 
égale à 90 % de la densité sèche de l'Optimum Proctor Modifié sur une épaisseur de trente (30) centimètres 
au moins. 
L'Entrepreneur effectuera alors un remblai avec des matériaux de remblais sélectionnés. 
D'une façon générale, les profondeurs exécutées et prises en compte devront toujours faire l'objet d'un 
accord préalable écrit de l'Ingénieur qui se sera rendu compte de la nature des matériaux rencontrés en fond 
de déblais. 
B)Evacuation des eaux 



L'Entrepreneur devra apporter la plus grande attention à la conduite des terrassements en déblai pour éviter 
que les eaux stagnent sur la plate-forme en cours d'excavation. 
Il devra maintenir à cet effet une pente suffisante à la surface des zones excavées et exécuter en temps utile 
les saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux hors des excavations. 
Dans l'hypothèse ou, en cours de travaux, il serait conduit à procéder à un pompage, les frais correspondants 
resteront à sa charge. 
Par ailleurs, dans le cas de nappes superficielles ou d’émergence de sources, un dispositif de drainage sera 
exécuté par l'entrepreneur de manière à éviter tout risque de saturation de la chaussée et la stabilité de la 
plate-forme. Le règlement de ces travaux sera effectué aux moyens des prix du marché en accord avec 
l'ingénieur  
C)Mise en dépôt 
Dépôt définitif 
Toute mise en dépôt définitive de sols impropres à une réutilisation, de déblais excédentaires devra faire 
l'objet d'un accord écrit de l'Administration. L'Entrepreneur devra effectuer sur les lieux de dépôt retenus les 
travaux préparatoires de déboisement et débroussaillage. L'ingénieur précisera la hauteur des dépôts et les 
pentes de talus. 
L'écoulement normal des eaux devra être assuré. 
Dépôt provisoire 
Après accord ou sur demande de l'Ingénieur, certains dépôts provisoires de terre végétale ou de certains 
matériaux de remblais pourront être réalisés. 
L'épaisseur des dépôts provisoires est laissée à l'appréciation de l'Entrepreneur. 
L'emplacement de ces dépôts provisoires sera arrêté d'un commun accord avec l'Ingénieur. 
D)Décaissement. 
Les décaissements seront exécutés conformément aux plans. La découpe du bord de chaussée existante 
devra être rectiligne et exécutée avec des engins appropriés. 
Les déblais seront déposés au bord de fouilles et réemployés selon les directives de l'Ingénieur. 
Les moyens de comptage du fond de fouille seront adaptés à la faible largeur du décaissement et devront 
être agrées par l'Ingénieur. 
Les tolérances sont de plus ou moins cinq centimètres, sauf en cas de purge localisée. 
La durée maximale d'ouverture de tranchée est limitée à 2 jours. 
5.EXECUTION DES FINITIONS DES TERRASSEMENTS 
a.Exécution de forme en remblai ou en déblai  
La forme sera réglée et compactée de telle manière que: 
La densité sèche du remblai en place sur les trente derniers centimètres sera égale à 95% de la densité sèche 
de l'Optimum Proctor Modifié, 
La forme définitive respectera les tolérances de plus ou moins deux centimètres. 
Ces spécifications s'appliquent aussi bien pour une forme constituée de matériaux meubles ou rippables en 
place (déblais) que pour une forme constituée de matériaux de remblais de qualité (remblai ou déblai avec 
sur profondeur). 
b.Compacité de la forme 
La compacité de la forme (en déblai ou en remblai) doit atteindre 95% de l'OPM. 
c.Conditions générales 
La mise en œuvre d'une couche de chaussée ne peut être autorisée que si la couche précédente a été 
réceptionnée par l'Administration. 
Au cours de la mise en œuvre de la couche de base par temps de forte pluie, ou dans le cas d'orage violent, 
l'Administration pourra exiger une mise en cordons ou en tas de mélanges foisonné, le répandage des dits 
matériaux ne pourra être autorisé que sous réserve d'une teneur en fines suffisante, si cette condition n'était 
pas remplie, il serait procédé à un remplacement des matériaux dans les conditions suivantes: 
 L'Entrepreneur prendra à sa charge, l'enlèvement des matériaux en tas. 
 L'Administration prendra en compte le remplacement des matériaux enlevés. 
Par temps de pluie fine, la mise en œuvre se fera à l'avancement sous circulation de chantier en pleine 
largeur. 
d.Répandage 
Le répandage et le préréglage seront assurés à la niveleuse ou au bouteur léger. La côte du niveau supérieur 
de la couche de base sera légèrement supérieure à celle du profil à obtenir après compactage. 



Au cours du répandage, la lame de l'engin répandeur doit travailler à pleine charge et doit être disposée le 
plus perpendiculairement possible par rapport à la direction de progression de l'engin. 
e.Arrosage 
L'arrosage doit être exécuté: 
 au cours du réglage pour une meilleure pénétration de l'eau, 
 sur un matériau ayant déjà subi un premier compactage pour éviter un délavage des fines. 
Dans tous les cas, l'arrosage devra intervenir avant la fin du compactage pour éviter le risque de surface trop 
fermée. 
Pour compenser l'évaporation de l'eau sur le chantier jusqu'à l'application de l'enduit, l'Entrepreneur prendra 
les dispositions  
Nécessaires pour arroser la surface. Il devra disposer en permanence d'une arroseuse fine, en mesure 
d'ajouter la quantité d'eau nécessaire. L'Entrepreneur prévoira donc en fonction de la distance des points 
d'eau, le nombre d'engins suffisants. 
Il devra indiquer à l'Administration, la fourchette de répandage de l'engin à réservoir et la quantité d'eau 
répandue par m2 à la vitesse de 5 km/h. 
f.Compactage 
(a)Conditions générales 
Le compactage doit être réalisé de façon énergique et ce, d'autant plus que les granulats sont plus anguleux 
et la courbe granulométrique plus creuse. Au début du chantier des planches d'essai seront réalisées pour 
fixer les modalités d'exécution du compactage et choisir les engins les mieux adaptés. 
Pour remédier au sous compactage systématique des bords, on doit prévoir le calage préalable des bords, 
soit par les accotements, soit en réalisant une sur largeur côté rive, égale à 1,5 fois l'épaisseur de la couche 
par rapport à la largeur prévue. 
En cas de calage par les accotements, le drainage pendant les travaux sera assuré par des saignées de 0,50 m 
de largeur créées dans les accotements, ces saignées devront être bouchées avant mise en œuvre de la 
couche de base. 
(b)Essais de compactage 
L'Entrepreneur procédera en début de chantier, à des essais de compactage avec l'atelier de compactage, 
destinés à fixer les modalités pratiques d'utilisation du matériel en recherchant en particulier : 
l'ordre de passage des engins et le nombre de passes de chacun, 
la charge de chaque engin, 
la pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs à pneus automoteurs, 
la vitesse de marche de chaque engin. 
(c)Atelier de compactage 
L'atelier doit être constituée de telle façon qu'après compactage et avant la mise sous circulation, la densité 
sèche mesurée avec le gamma densimètre approprié soit supérieur ou égale à 95 % de la densité obtenue à 
l'essai Proctor Modifié pour 95 % des mesures. Dans ce cas, la densité sèche moyenne doit être 
normalement supérieure à 98 % de la densité sèche de l'essai Proctor Modifié. 
Les engins de compactage susceptible d'être utilisés sont les suivants :  
 ▪ Cylindres vibrants dont le rapport M1/L qui est le poids statique par unité de longueur de génératrice 
vibrante doit être d'autant plus grand que l'angularité du granulat et l'épaisseur à compacter est plus élevées. 
 Compacteurs à pneus lourds ayant une charge d'au moins trois tonnes par roue. La pression de gonflage 

doit être supérieure à cinq bars. 
Un atelier type devra comporter au moins un cylindre vibrant et un rouleau à pneus lourd. 
L'Entrepreneur conserve la faculté de présenter à l'Administration un atelier de compactage différent de 
ceux définis ci-dessus. Dans ce cas, cependant, il lui appartient de faire la preuve, dans le cadre des essais 
préalables de compactage prévus ci-dessus que la compacité minimale fixée est effectivement atteinte, étant 
entendu que les frais de ces essais sont entièrement supportés par lui. 
g.Surfacage 
Après compactage, la surface supérieure de la couche de base devra être conforme aux côtes prescrites. Pour 
ce faire, un réglage fin sera réalisé exclusivement par rabotage et écrêtement des bosses de la surface 
préalablement arrosée, mais jamais par apport en couches minces. Le matériau raboté sera évacué à 
l'avancement du chantier. 
h.Protection de la surface de la couche 



L'Entrepreneur doit entretenir l'humidité de surface, si besoin est, par des arrosages légers mais fréquents. 
Dans le cas où cette couche doit supporter une circulation, l'Entrepreneur devra réaliser rapidement après la 
fin de la mise en œuvre une imprégnation sablée, de préférence en émulsion de bitume et avec un sable 
propre. 
L'Entrepreneur prendra ses dispositions pour mettre en œuvre dans les quinze (15) jours suivants la couche 
de roulement, passé ce délai il sera tenu de réaliser à ses frais un revêtement monocouche de protection. 
i.Contrôles de réception - tolérances 
Tous les contrôles de réception seront exécutés par l'Administration et à ses frais. 
(a)Compacité in situ 
Des mesures de compacité seront effectuées occasionnellement pour s'assurer qu'il n'y a pas dérive 
significative des résultats obtenus. 
Si un contrôle occasionnel donnait des résultats inférieurs, l’administration procéderait à de nouveaux essais 
de compactage sans chercher à faire varier les modalités pratiques d'utilisation de l'atelier. 
Si ces nouveaux essais ne confirment pas les résultats initiaux, l'Entrepreneur ne sera pas pénalisée pour le 
compactage des journées précédentes et l’administration modifiera ses exigences ou demandera un matériel 
complémentaire. 
Si, au contraire, ces nouveaux essais confirment les résultats initiaux, on considérera, sauf si l'Entrepreneur 
donne la preuve que la compacité désirée a effectivement été obtenue pour les autres journées, que l'atelier 
n'a pas fonctionné dans les conditions prescrites, et il pourra être appliqué, pour toute la période comprise 
entre deux contrôles occasionnels successifs, la pénalité définie à l’article 41 du C.C.A.P, sans que la durée 
prise en compte ne puisse dépasser une (1) semaine. 
(b)Surfaçage 
Si les flaches constatées sont comprises entre la valeur fixée pour la tolérance (Cf. Article V.2) et le double 
de celle-ci, il sera appliqué la pénalité définie à l’article 41 du C.C.A.P, la surface à prendre en compte pour 
l'application de la pénalité étant prise égale au produit de la longueur, arrondie au décamètre supérieur, sur 
laquelle les irrégularités sont constatées, par la largeur de la bande de répandage. 
Si les flaches constatées sont supérieures au double et inférieures au triple de la valeur fixée pour la 
tolérance, la mise en œuvre de la grave concassée correspondante ne sera pas payée. La détermination de la 
masse de graves concassées correspondante sera faite sur la base des dimensions prescrites et de la densité 
de l'Optimum Proctor Modifié. 
Si les flaches constatées sont supérieures au triple de la valeur fixée pour la tolérance, les graves concassées 
correspondantes seront refusées et l'Entrepreneur devra procéder à la scarification de la couche, et à sa 
remise en œuvre. 
 
 
ARTICLE V Caractéristiques techniques des pavés autobloquants 

I. Les paves autobloquants 
Les pavés autobloquants doivent être fabriqués à base de béton de haute qualité conforme aux normes 
tunisiennes et européennes (EN 1338), à base de ciment Portland, granulats propres, sable lavé et eau 
potable. 
Ils doivent présenter : 

 Une résistance à la compression ≥ 35 à 50 MPa selon l’usage  
 Un taux d’absorption d’eau ≤ 6 %  
 Une bonne résistance à l’usure et au glissement  
 Des dimensions conformes avec une tolérance de ± 2 mm  
 Une épaisseur de 6 cm pour trottoirs et 8 cm pour zones à trafic léger  

Le produit doit être fabriqué par vibro-pressage, correctement curé et soumis à des essais de contrôle qualité 
avant livraison. 
Toute livraison non conforme sera rejetée. 

1. Matières premières 
Les pavés doivent être fabriqués à base de béton de haute qualité composé de : 

 Ciment Portland conforme à la norme (NT / EN 197-1)  
 Sable lavé et propre  
 Granulats conformes à la norme EN 12620  
 Eau propre et potable pour béton  



2. Caractéristiques techniques 
 Résistance à la compression : de 35 à 50 MPa selon la nature du projet  
 Absorption d’eau : ≤ 6 %  
 Résistance à l’abrasion : conforme à la norme EN 1338  
 Résistance au glissement : surface non lisse garantissant la sécurité  
 Résistance au gel (si nécessaire) : conforme à la norme européenne EN 1338  
3. Dimensions et formes 
 Épaisseurs usuelles :  

o 6 cm pour les trottoirs  
o 8 cm pour les zones à trafic léger à moyen  

 Formes géométriques variées : rectangulaire, hexagonale ou formes autobloquantes  
 Tolérance dimensionnelle : ± 2 mm maximum  

 
4. Finition de surface 
 Surface rugueuse ou pressée antidérapante  
 Peut être colorée ou grise selon les exigences du Maître d’Ouvrage  
 Résistante aux intempéries et aux rayons UV  
5. Mode de fabrication 
 Fabrication par vibro-pressage (Vibro-pressé)  
 Stockage dans des conditions assurant la conservation des performances  
 Respect du temps de cure (Curing) avant livraison  
6. Normes applicables 
 Norme européenne : EN 1338 (Concrete paving blocks)  
 Normes tunisiennes (NT) équivalentes lorsqu’elles existent  
 Respect des règles de l’art pour la fabrication et la pose  
7. Conditions d’acceptation 
 Fourniture d’échantillons avant livraison  
 Réalisation d’essais de laboratoire (résistance, absorption, abrasion)  
 Rejet de toute fourniture non conforme aux spécifications 

II. Pose des pavés autobloquants 
1. Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires comprennent l’ensemble des opérations nécessaires avant le démarrage de 
l’exécution, notamment : 

 Installation et clôture du chantier  
 Élaboration du plan d’exécution du projet  
 Implantation topographique des axes et des niveaux  
 Nettoyage des zones de travaux et enlèvement des obstacles  
 Démolition et dépose des ouvrages existants le cas échéant  
2. Dépose de l’ancien trottoir 
 Dépose et démolition de tous les éléments de l’ancien trottoir (pavés, béton, couches diverses).  
 Utilisation de moyens manuels et mécaniques appropriés sans endommager les ouvrages voisins.  
 Évacuation des déblais et gravats vers des décharges autorisées aux frais de l’Entreprise.  
 Nettoyage et préparation du support après dépose.  
3. Terrassements et préparation 
 Exécution des déblais selon les plans et les épaisseurs prévues.  
 Nivellement et compactage du fond de forme.  
 Traitement des zones faibles si nécessaire.  
 Respect des pentes nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales.  
4. Couche de fondation (Tout-venant 0/20) 
 Fourniture et mise en œuvre de tout-venant 0/20 ou équivalent.  
 Épaisseur de la couche : 20 cm après compactage.  
 Compactage par couches si nécessaire.  
 Utilisation d’un matériel de compactage mécanique adapté.  
 Assurer l’homogénéité et la densité requises selon les normes techniques.  
5. Couche de pose (Lit de sable) 



 Mise en place d’une couche de sable lavé de 3 à 5 cm d’épaisseur.  
 Nivellement précis sans compactage préalable.  
 Garantir une surface plane conforme aux niveaux de projet.  
6. Pose des pavés autobloquants 
 Pose des pavés selon le calepinage et le motif prévu.  
 Respect des joints (2 à 3 mm).  
 Utilisation d’un maillet en caoutchouc lors de la pose.  
 Découpe des pavés aux bordures et angles si nécessaire.  
 Vérification de l’alignement et de l’homogénéité des rangées.  
7. Remplissage des joints et compactage final 
 Épandage de sable fin et sec sur la surface.  
 Remplissage complet des joints à l’aide de brossage ou vibration.  
 Compactage final avec une plaque vibrante munie d’une semelle en caoutchouc.  
 Complément de sable dans les joints après compactage si nécessaire.  
8. Bordures et caniveaux 
 Pose de bordures et caniveaux préfabriqués (Bordures et Caniveaux).  
 Fixation sur une assise stable conformément aux plans.  
 Garantie de l’alignement et de la continuité de l’écoulement.  
9. Drainage des eaux pluviales 
 Respect des pentes de projet (1 % à 2 %).  
 Éviter toute stagnation des eaux sur les trottoirs.  
 Raccordement aux réseaux d’assainissement existants le cas échéant.  
10. Finitions et nettoyage 
 Nettoyage final du chantier.  
 Enlèvement de tous les déchets et matériaux excédentaires.  
 Vérification de la planéité et de la qualité des surfaces.  
 Ouverture à la circulation après réception.  
11. Contrôle qualité et essais 
 Vérification des épaisseurs et du compactage.  
 Réalisation d’essais de laboratoire si nécessaire (densité, matériaux, compactage).  
 Contrôle de la conformité des pavés aux normes techniques.  
 Consignation des résultats dans des procès-verbaux officiels.  
12. Protection environnementale et sociale (CGEAC) 

L’Entreprise est tenue de respecter toutes les règles de gestion environnementale et sociale, notamment : 
 Propreté du chantier et gestion des déchets  
 Réduction des poussières et des nuisances sonores  
 Protection des ressources en eau et de l’environnement  
 Respect des règles de sécurité du travail  
 Désignation d’un responsable environnemental sur le chantier  
 Application des instructions du Maître d’Ouvrage et du contrôle technique  

 
III. Caractéristiques techniques des bordures et caniveaux (Bordures et Caniveaux) 
1. Matériaux utilisés 
Les bordures et caniveaux sont réalisés en béton de ciment de haute qualité. 

 Ciment : Portland conforme à la norme (NT / EN 197-1).  
 Sable et granulats : conformes à la norme EN 12620.  
 Eau propre et apte à la confection du béton.  
 Utilisation possible d’éléments préfabriqués ou de béton coulé en place selon les exigences du projet.  

2. Caractéristiques techniques 
 Résistance à la compression : comprise entre 30 et 40 MPa minimum.  
 Résistance à l’usure : conforme à la norme EN 1340 (pour les bordures) et EN 1339 ou EN 1338 

selon le type.  
 Absorption d’eau : faible afin d’assurer la durabilité.  
 Résistance aux conditions climatiques (chaleur, gel, humidité).  
 Résistance aux chocs et aux charges latérales dues à la circulation.  



3. Dimensions et formes 
 Bordures : dimensions variables selon les plans (exemple : 15×25 cm ou 20×30 cm).  
 Caniveaux : dimensions adaptées pour l’évacuation des eaux pluviales.  
 Longueurs : éléments préfabriqués de 0,5 m ou 1 m en général.  
 Tolérance dimensionnelle : ± 5 mm.  

4. Finition de surface 
 Surface lisse ou rugueuse selon la fonction (bordures / caniveaux).  
 Arêtes régulières et résistantes à l’écaillage.  
 Possibilité d’ajouter une finition améliorant l’adhérence ou l’esthétique selon le projet.  

5. Mode d’exécution 
 Fouille des tranchées selon les dimensions prévues par les plans.  
 Réalisation d’un béton de propreté de 5 à 10 cm d’épaisseur.  
 Mise en place des bordures ou caniveaux avec réglage de l’alignement et du niveau.  
 Stabilisation par un béton de butée latérale assurant la fixation.  
 Respect des pentes nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales.  

6. Conditions de pose 
 Alignement parfait sur l’axe longitudinal.  
 Fixation assurant l’absence de tout mouvement ultérieur.  
 Bonne jonction entre les bordures et le revêtement sans vides non acceptables.  
 Respect des points de drainage et raccordement aux réseaux existants.  

7. Essais et contrôle qualité 
 Vérification de la résistance du béton.  
 Contrôle des dimensions et de l’alignement.  
 Conformité aux normes tunisiennes et européennes.  
 Rejet de tout élément fissuré ou non conforme. 

IV. Méthode de pose des bordures et caniveaux  
1. Implantation et préparation 

 Implantation des axes et des niveaux selon les plans du projet.  
 Marquage précis de l’alignement des bordures et caniveaux.  
 Réalisation de la fouille aux dimensions prévues (largeur et profondeur adaptées).  
 Nettoyage et compactage du fond de fouille.  

2. Mise en place du béton de propreté 
 Exécution d’une couche de béton de propreté de 5 à 10 cm d’épaisseur.  
 Nivellement soigneux pour assurer une assise régulière.  
 Respect des pentes nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales.  

3. Pose des éléments 
 Mise en place des bordures et caniveaux sur le béton frais ou durci selon le mode d’exécution.  
 Réglage précis de l’alignement, du niveau et de la pente à l’aide de fils guides.  
 Vérification continue de la rectitude et de la stabilité des éléments.  
 Respect des joints entre éléments (généralement 5 à 10 mm).  

4. Fixation et scellement 
 Réalisation d’un béton de butée latérale (butée en béton) de part et d’autre des éléments.  
 Assurer un maintien parfait et empêcher tout déplacement ultérieur.  
 Remblayage progressif et compacté des zones adjacentes.  

5. Finitions 
 Réalisation des joints au mortier si nécessaire.  
 Nettoyage des éléments après pose.  
 Vérification finale de l’alignement, des niveaux et de la continuité hydraulique.  

6. Contrôle et réception 
 Contrôle de l’alignement longitudinal et des pentes.  
 Vérification de la stabilité des bordures et caniveaux.  
 Rejet de tout élément mal posé ou désaxé.  
 Validation par le Maître d’Ouvrage ou le bureau de contrôle avant poursuite des travaux. 

 
 



 
 
 
 

CHAPITRE :Vl 
 
CONDITIONS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION 

Conditions de Gestion Environnementale des Activités de Construction (CGEAC) 

L’Entreprise est tenue, durant toute la période d’exécution des travaux, de respecter les règles de gestion 
environnementale et de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour préserver l’environnement 
et le milieu avoisinant, notamment : 

1. Propreté du chantier 
 Assurer le nettoyage régulier du chantier  
 Éviter l’accumulation des déchets et des matériaux  
 Prévoir des zones dédiées au stockage des déchets  

2. Gestion des déchets 
 Trier les déchets selon leur nature (solides, liquides, dangereux)  
 Les évacuer vers des décharges ou centres agréés  
 Interdire le brûlage ou le rejet anarchique  

3. Lutte contre les poussières 
 Arroser les pistes et zones de travaux si nécessaire  
 Couvrir les camions transportant des matériaux  
 Réduire les émissions de poussières,  

4. Réduction des nuisances sonores 
 Respecter les horaires réglementaires de travail  
 Assurer l’entretien des équipements  
 Éviter les travaux bruyants aux heures sensibles  

5. Protection des ressources en eau 
 Interdire tout rejet polluant dans les réseaux d’assainissement  
 Maîtriser l’évacuation des eaux usées du chantier  
 Stocker les produits polluants dans des zones sécurisées  

6. Santé et sécurité au travail 
 Fournir les équipements de protection individuelle (EPI)  
 Mettre en place une signalisation adéquate  
 Assurer la sécurité des ouvriers et des usagers  

7. Protection du milieu social 
 Maintenir la circulation et l’accès aux riverains  
 Informer la population en cas de perturbations  
 Limiter les nuisances pour le voisinage  

8. Protection de l’environnement naturel 
 Éviter la dégradation des espaces verts et des arbres  
 Réhabiliter les zones endommagées après les travaux  

9. Suivi et contrôle 
 Désigner un responsable environnemental sur le chantier  
 Enregistrer les anomalies dans le journal de chantier  
 Se conformer aux instructions du Maître d’Ouvrage et du Bureau de contrôle  
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L'ENTREPRENEUR 
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Les prix du présent bordereau rémunèrent l’Entreprise pour l’ensemble de ses déboursés, charges et obligations. Ces prix sont 
réputés avoir tenu compte de toutes les difficultés de chantier, de la fourniture et de l’utilisation de tout genre de matériel 
nécessaire à la mise en œuvre des travaux, ainsi que des frais de transport des matériaux sur les lieux du chantier. Ils 
comprennent également la fourniture de la main-d’œuvre, qu’elle soit ordinaire ou qualifiée, ainsi que les équipements et 
tenues appropriés tels que les gilets de sécurité, les combinaisons de travail, les casques et autres moyens de protection. Les 
prix incluent aussi toutes les charges sociales, les bénéfices, les frais et les taxes de tout genre, ainsi que toutes les incidences 
résultant de l’application stricte de l’ensemble des pièces du marché. L’Entrepreneur se conformera aux prestations définies ou 
limitées dans le présent bordereau, étant entendu que la description des ouvrages qui y figure n’est qu’un résumé des 
prestations et fournitures qui lui incombent et qui sont définies de manière détaillée dans le C.C.T.P et les plans. 
Par conséquent, pour l’établissement de ses prix unitaires, l’Entrepreneur déclare avoir pris connaissance de la situation 
actuelle des lieux, des conditions de travail, de la nature et de la difficulté des travaux à exécuter, et avoir obtenu tous les 
renseignements nécessaires pour l’ensemble des travaux à réaliser auprès du maître d’œuvre. Il déclare également avoir établi 
ses prix unitaires en tenant compte de toutes les implications engendrées par l’application stricte de tous les éléments entrant 
dans l’exécution des ouvrages tels que définis dans le C.C.T.P, dans le présent bordereau et dans les différentes pièces du 
marché. Enfin, l’Entrepreneur est tenu de protéger le chantier ainsi que les ouvrages existants pendant toute la durée des 
travaux, et à défaut, il sera responsable et devra remplacer à ses frais tous les ouvrages endommagés ou défectueux. 

 

N° Désignation des ouvrages et prix unitaires en toutes lettres Unité Quantités P.U. 
H.T. P.T.H.T. 

1 

BORDURES PRÉFABRIQUÉES T2 : 
Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en place de 
bordures de trottoir préfabriquées de type T2 en béton dosé à 300 
kg/m³, en éléments de 1 m de longueur, y compris les coupes 
éventuelles, l’exécution de la fondation en béton de propreté de 7 
cm d’épaisseur dosé à 200 kg/m³ en ciment CEM I 42,5, la réalisation 
des joints en mortier de calage dosé à 300 kg/m³, ainsi que 
l’exécution d’une butée en béton dosé à 300 kg/m³, réalisée en 
bande continue au niveau des courbes. Le prix comprend également 
l’exécution d’un épaulement en remblais provenant des déblais, 
conformément aux plans, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la 
bonne exécution des travaux. 

ml 3460   

2 

BORDURES PRÉFABRIQUÉES P2 : 
Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en place de 
bordures de trottoir préfabriquées de type P2 en béton dosé à 300 
kg/m³, en éléments de 1 m de longueur, y compris les coupes 
éventuelles, l’exécution de la fondation en béton de propreté de 7 
cm d’épaisseur dosé à 200 kg/m³ en ciment CEM I 42,5, la réalisation 
des joints en mortier de calage dosé à 300 kg/m³, ainsi que 
l’exécution d’une butée en béton dosé à 300 kg/m³, réalisée en 
bande continue au niveau des courbes. Le prix comprend également 
l’exécution d’un épaulement en remblais provenant des déblais, 
conformément aux plans, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la 
bonne exécution des travaux. 

ml 440   

3 

CANIIVEAU LATÉRAL CS2 : 
Ce prix comprend la fourniture, transport et mise en place des 
caniveaux préfabriqués type CS2 en béton dosé à 300 Kg/m3 en 
éléments de 1,0 m de longueur, y compris coupe probable exécution 
de la fondation d'épaisseur 7 cm en béton de propreté dosé à 200 
Kg/m3 de ciment CEM I 42.5 avec exécution de joints béton de 
calage dosé à 350 Kg de CEM I 42.5 / m3 et toutes sujétions. 

ml 3460   

4 CANIVEAUX CENTRAUX PRÉFABRIQUÉS CC2 : ml 50   



Le présent article comprend la fourniture, le transport et la mise en 
place des caniveaux centraux préfabriqués de type CC2 en béton 
dosé à 300 kg/m³, en éléments de 0,50 m de longueur, y compris les 
coupes éventuelles. 
Il comprend également l’exécution de la fondation en béton de 
propreté de 7 cm d’épaisseur dosé à 200 kg/m³ en ciment CEM I 
42.5, ainsi que la réalisation des joints en béton de calage dosé à 350 
kg/m³ de ciment CEM I 42.5. 
Sont également inclus la pose, l’alignement, le réglage et le 
scellement des éléments, ainsi que toutes sujétions nécessaires à la 
bonne exécution des travaux conformément aux plans et aux 
prescriptions de l’administration. 
 

5 

TROTTOIRS EN PAVÉS AUTOBLOQUANTS : 
Ce prix rémunère au mètre carré l’ensemble des travaux de 
préparation et d’exécution des trottoirs en pavés autobloquants, 
comprenant le décapage des trottoirs existants en béton, le 
terrassement des nouveaux trottoirs quelle que soit la nature du terrain, 
ainsi que la fourniture et la pose de pavés autobloquants, de bordures 
et de contre-bordures selon le profil en travers type, les modèles, 
dimensions, couleurs et prescriptions de l’Administration. 
Il comprend également la fourniture et la mise en œuvre d’un lit de 
sable d’une épaisseur minimale de 5 cm, ainsi qu’une couche de tout-
venant (0/20) d’une épaisseur minimale de 20 cm, avec un 
compactage soigné du fond de forme. 
Le tout-venant (0/20) devra être bien gradué, homogène, exempt de 
matières organiques et d’éléments argileux, et conforme aux 
spécifications techniques en vigueur. Il devra répondre aux exigences 
suivantes : 

 Granulométrie continue de 0 à 20 mm ;  
 Indice de plasticité faible ou nul ;  

La mise en œuvre de cette couche comprendra le réglage à la cote, 
l’arrosage si nécessaire et le compactage jusqu’à obtention d’une 
densité au moins égale à 95 % de l’Optimum Proctor Modifié, avec 
réalisation des essais de contrôle nécessaires. 
Le prix comprend également la finition avec découpes de pavés, le 
blocage des rives par des bordures en mortier, ainsi que le 
jointoiement au sable après mise en œuvre, conformément aux plans et 
aux prescriptions techniques, et comprenant toutes sujétions 
d’exécution. 

 

m2 18913   

TOTAL HORS TAXE  
TVA 19% :  

Rabai …........ %  
TOTAL HTVA après Rabai …........... % :  

TOTAL TTC :  

 

Arrêté  le présent détail estimatif à la somme de : …………………………………………………………............  

                                                                                    
 

 
………………..   LE :   ………..                                                                         

LU , ACCEPTER et  REMPLI   PAR 
L'ENTREPRENEUR SOUSIGNE: 

 
 
 

  
 
 

VU ET APPROUVE PAR  
Le Chargé de la gestion de la 

Commune de Bouhajla 
 

Établi par le Chef du service technique 



 

 

 
  . .…………………………:بصفتي ..…………………… :إني الممضي أسفله 

........................مقرها .......... ................تحت عدد ......... ..: .................مرسم  بالسجل التجاري بـــ   

........................................جتماعي تحت عدد منخرط بالصندوق الوطني للضمان الا......... ................  

برنامج (   بوحجلةببلدية ب وتبليط الأرصفة ال تهيئة ــــأشغ : لانجاز مشروعطلب العروض بعد الاطلاع على كل الوثائق المكونة لملف  
2026سنة   

.و بعد الإطلاع شخصيا على موقع الحضيرة وتقدير ظروف إنجاز الأشغال   
الغير قابلة للمراجعة أتعهد بانجاز الأشغال وفقا لمقتضيات ملف طلب العروض  لكل وحدة أشغال بجدول الأثمان الفردية ، وطبقا للأسعار  -1

اءات والتي قدمتها لكل فصل من فصول جدول الأثمان الفردية للمشروع مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المؤثرات المباشرة و الغير مباشرة والآد
: وخاصة منها المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة وعلى ضوئها قدمت العرض الجملي للأشغال بما قدره   

  المبلغ بالأرقام  المبلغ بلسان القلم
….................................................…………………… 
……….................................................……………… 

 
………………….. 

 مبلغ الأشغال بدون احتساب 
     HTVA    القيمة المضافة  

…………….............................................…………. 
……………..............................................…………. 

………………….. 
 

   إن وجد ...............نسبة التخفيض 

....................................................................................  
................................................................................... 

 
............................ 

  مبلغ التخفيض 

................................................................................  
............................................................................... 

 
.............................. 

     مبلغ الأداء على القيمة المضافة
19 %  

 بعد التخفيض 
......................................................................................  

.......................................................................................... 
 

............................. 
المبلغ الجملي للأشغال باعتبار كافة 

 TTCالأداءات     بعد التخفيض 

.جم الأشغال في حدود الإعتمادات المتوفرة أتعهد بأن لا أطالب بأية تعويضات في صورة ما إذا ضبطت الإدارة ح/2  
أتعهد قبل تقديم أي كشف خلاص للأشغال أن أثبت أني في وضعية قانونية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح الأداءات / 3

.وتقديم وثيقة في الغرض   
من تاريخ بدء الأشغال المنصوص عليه بالإذن  ) 120( ا ن يومعشروفي مائة و الصفقةأتعهد بأن أكمل وأسلم كافة الأشغال موضوع هذه / 4

.الإداري المعد في الغرض   
المنصوص عليه بقانون المالية الوثائق الضرورية وبالعدد الكافي تسجيل مصاريف أتعهد كذلك في صورة قبول هذه الوثيقة بأن أتحمل / 5

. حسب الشروط الوارد بالكراس   
. من طرف الإدارة  الصفقةيض في صورة العدول عن أتعهد بأن لا أطالب بأي تعو/ 6  
  .بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض  مئة و عشرون يوما) 120(كما ألتزم بهذا العرض لمدة/7

عدد  يحول صاحب المشروع مستحقاتي بموجب هذه الصفقة إلى حسابي الجاري
......................................................................................................................... 

............................................................................فرع................... ........................بنكب  
 

........................في .........................حرر   
 اطلعت عليه ووافقت

 المقـــــــــــــاول
 
 

 وثيقـــة التعهـــــــد


